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"СОГЛАСОВАНО"
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  на

Сметная стоимость 40 641,66 тыс.руб
Строительные работы 34 442,08 тыс.руб
Монтажные работы 0,00 тыс.руб
Оборудование 0,00 тыс.руб
Прочие работы 0,00 тыс.руб
Средства на оплату труда 8 319,25 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Июнь 2012 г.
Цена ВСЕГО Коэфф. ВСЕГО

№ Шифр Единица Кол-во на ед. зимних в базисных пере- в текущих
п/п расценки Наименование работ и затрат изме- единиц изм. попра- удоро- ценах, счета (прогнозных)

и коды рения руб. вочные жаний руб. и нормы ценах, руб.
ресурсов НР и СП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел  

1 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 
ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ 100 м2 11,64
ЗП 51,98 *1,15 1,025 713,20 13,3 9 485,55
ЭМ 0,80 *1,25 1,025 11,93 7,41 88,41
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,025 (2,68) 13,3 (35,70)

1,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 
АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 
ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 
"БЕТОКОНТАКТ" кг 119,892 28,98 1 3 474,47 1,61 5 593,90
НР от ЗП % 100 713,20 86 8 157,57
СП от ЗП % 64 456,45 42 3 983,93
НР и СП от ЗПМ % 175 4,69 167 59,62
ЗТР чел-ч 4,65 *1,15 1,025 63,80

5 373,94 27 368,98
2 3.26-56-3 УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 
МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НА 
КЛЕЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ С 
ЛЕСОВ 100 м2 11,64
ЗП 990,94 *1,15 1,047 13 888,16 13,3 184 712,59
ЭМ 51,26 *1,25 1,047 780,89 3,89 3 037,65
в т.ч. ЗПМ 4,90 *1,25 1,047 (74,65) 13,3 (992,79)
МР 8 071,57 1,019 95 738,18 1,7 162 754,91

2,1 1.1-1-2925 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ 
БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 
"ROCKWOOL", ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
ШТУКАТУРНЫХ ФАСАДОВ, МАРКА 
"ФАСАД БАТТС", ТОЛЩИНА ОТ 40 ДО 
200 ММ м3 129,4368 1 725,22 1,019 227 549,79 3,59 816 903,74
НР от ЗП % 98 13 610,40 84 155 158,58
СП от ЗП % 73 10 138,36 42 77 579,29
НР и СП от ЗПМ % 175 130,64 167 1 657,96
ЗТР чел-ч 83,75 *1,15 1,047 1 173,77

361 836,42 1 401 804,72
3 3.15-157-1 УСТРОЙСТВО СТЕКЛОТКАНЕВОЙ 

ЩЕЛОЧЕСТОЙКОЙ  СЕТКИ, ГРУНТОВКА 
КВАРЦОВАЯ , ЗАЩИТНО-
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 
ФАСАДОВ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С 
ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 100 м2 11,64
ЗП 1 259,31 *1,15 1,047 17 649,41 13,3 234 737,13

Капитальный ремонт строения

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Коэффициенты

Фасад

 
(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Архитектурный раздел
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 41,29 *1,25 1,047 629,01 4,88 3 069,55
в т.ч. ЗПМ 9,08 *1,25 1,047 (138,32) 13,3 (1839,70)
МР 9 183,92 1,003 107 221,53 2,42 259 476,11
НР от ЗП % 100 17 649,41 86 201 873,93
СП от ЗП % 64 11 295,62 42 98 589,59
НР и СП от ЗПМ % 175 242,06 167 3 072,30
ЗТР чел-ч 104,59 *1,15 1,047 1 465,84

154 687,04 800 818,61
4 3.15-83-3

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА 
ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПО ШТУКАТУРКЕ ИЛИ 
БЕТОНУ (прим. окраска декоративные 
карнизы,балконы,колонны) 100 м2 11,7
ЗП 103,49 *1,15 1,047 1 457,90 13,3 19 390,12
ЭМ 3,95 *1,25 1,047 60,48 7,8 471,77
в т.ч. ЗПМ 1,00 *1,25 1,047 (15,31) 13,3 (203,65)
МР 28,94 1,003 339,61 6,59 2 238,05

4,1 1.1-1-459
КРАСКИ ФАСАДНЫЕ "СКИМ", ЦВЕТНАЯ т 1,17 29 721,17 1,003 34 878,09 1,22 42 551,27
НР от ЗП % 100 1 457,90 86 16 675,50
СП от ЗП % 64 933,06 42 8 143,85
НР и СП от ЗПМ % 175 26,79 167 340,10
ЗТР чел-ч 8,8 *1,15 1,047 123,97

39 153,83 89 810,66

Итого

Раздел  

Подраздел  

5 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 3,229
ЗП 242,87 *1,15 1,047 944,25 13,3 12 558,51
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 53,20 1,24 65,97
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (1,31) 13,3 (17,42)
МР 24,75 1 79,92 3,7 295,70

5,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 6,58716 519,61 1 3 422,75 5,96 20 399,62
НР от ЗП % 104 982,02 90 11 302,66
СП от ЗП % 70 660,98 42 5 274,57
НР и СП от ЗПМ % 175 2,29 167 29,09
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 90,70

6 145,41 49 926,12
6 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 3,229
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 69,98 13,3 930,76
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 54,43 1,24 67,49
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (1,35) 13,3 (17,99)

6,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 6,58716 519,61  [К НР *4] 1 3 422,75 5,96 20 399,62
НР от ЗП % 104 72,78 90 837,68
СП от ЗП % 70 48,99 42 390,92
НР и СП от ЗПМ % 175 2,36 167 30,04
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 6,84

3 671,29 22 656,51
7 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 м2 3,229
ЗП 376,32 *1,15 1,047 1 463,09 13,3 19 459,04
ЭМ 403,01 *1,25 1,047 1 703,10 7,39 12 585,92
в т.ч. ЗПМ 64,18 *1,25 1,047 (271,22) 13,3 (3607,25)
МР 10 508,86 1 33 933,11 4,1 139 125,75

7,1 1.1-1-2162
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ХПП" м2 361,648 29,55 1 10 686,70 2,96 31 632,63
НР от ЗП % 104 1 521,61 90 17 513,14
СП от ЗП % 70 1 024,16 42 8 172,80
НР и СП от ЗПМ % 175 474,64 167 6 024,11
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1,047 124,41

50 806,41 234 513,39
8 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 3,229
ЗП 242,87 *1,15 1,047 944,25 13,3 12 558,51
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 53,20 1,24 65,97
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (1,31) 13,3 (17,42)
МР 24,75 1 79,92 3,7 295,70

8,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 6,58716 478,96 1 3 154,99 5,81 18 330,47
НР от ЗП % 104 982,02 90 11 302,66
СП от ЗП % 70 660,98 42 5 274,57

2 319 802,97561 051,23

Полы

ТИП 1

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР и СП от ЗПМ % 175 2,29 167 29,09
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 90,70

5 877,65 47 856,97
9 3.11-8-1

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 
ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100 м2 3,229
ЗП 303,41 *1,15 1,047 1 179,62 13,3 15 688,96
ЭМ 67,00 *1,25 1,047 283,14 7,7 2 180,17
в т.ч. ЗПМ 15,83 *1,25 1,047 (66,90) 13,3 (889,73)

9,1 1.1-1-910 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 
ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, 
МАРКА ПСБС-25 м3 22,603 880,85 1 19 909,85 1,98 39 421,51
НР от ЗП % 104 1 226,80 90 14 120,06
СП от ЗП % 70 825,73 42 6 589,36
НР и СП от ЗПМ % 175 117,08 167 1 485,85
ЗТР чел-ч 25,8 *1,15 1,047 100,31

23 542,22 79 485,91
10 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 3,229
ЗП 38,53 *1,15 1,047 149,80 13,3 1 992,34
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 3,89 5,87 22,82
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,76) 13,3 (10,12)

10,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 395,2296 4,32 1 1 707,39 5,06 8 639,40
НР от ЗП % 104 155,79 90 1 793,11
СП от ЗП % 70 104,86 42 836,78
НР и СП от ЗПМ % 175 1,33 167 16,90
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 13,41

2 123,06 13 301,35
11 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 3,229
ЗП 242,87 *1,15 1,047 944,25 13,3 12 558,51
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 53,20 1,24 65,97
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (1,31) 13,3 (17,42)
МР 24,75 1 79,92 3,7 295,70

11,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 6,58716 519,61 1 3 422,75 5,96 20 399,62
НР от ЗП % 104 982,02 90 11 302,66
СП от ЗП % 70 660,98 42 5 274,57
НР и СП от ЗПМ % 175 2,29 167 29,09
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 90,70

6 145,41 49 926,12
12 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 3,229
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 69,98 13,3 930,76
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 54,43 1,24 67,49
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (1,35) 13,3 (17,99)

12,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 6,58716 519,61  [К НР *4] 1 3 422,75 5,96 20 399,62
НР от ЗП % 104 72,78 90 837,68
СП от ЗП % 70 48,99 42 390,92
НР и СП от ЗПМ % 175 2,36 167 30,04
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 6,84

3 671,29 22 656,51
13 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,3229
ЗП 134,06 *1,15 1,047 52,12 13,3 693,21

13,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,96224 9 733,52 1,03 9 646,96 2,73 26 336,21
НР от ЗП % 140 72,97 120 831,85
СП от ЗП % 79 41,17 42 291,15
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 4,43

9 813,22 28 152,42
14 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 3,229
ЗП 242,87 *1,15 1,047 944,25 13,3 12 558,51
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 53,20 1,24 65,97
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (1,31) 13,3 (17,42)
МР 24,75 1 79,92 3,7 295,70

14,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 6,58716 478,96 1 3 154,99 5,81 18 330,47
НР от ЗП % 104 982,02 90 11 302,66
СП от ЗП % 70 660,98 42 5 274,57
НР и СП от ЗПМ % 175 2,29 167 29,09
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 90,70

5 877,65 47 856,97
15 3.11-18-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 м2 3,229
ЗП 1 215,82 *1,15 1,047 4 726,96 13,3 62 868,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 162,37 *1,25 1,047 686,17 7,99 5 482,48
в т.ч. ЗПМ 39,82 *1,25 1,047 (168,28) 13,3 (2238,09)
МР 1 222,23 1 3 946,58 5,8 22 890,17

15,1 1.1-1-842 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, 
ТОЛЩИНА 9 ММ, КВАДРАТНЫЕ, 
РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ, 200Х200 ММ, 
ГЛАДКИЕ м2 329,358 39,44 1 12 989,88 3,5 45 464,58
НР от ЗП % 104 4 916,04 90 56 581,70
СП от ЗП % 70 3 308,87 42 26 404,80
НР и СП от ЗПМ % 175 294,49 167 3 737,61
ЗТР чел-ч 106 *1,15 1,047 412,12

30 868,99 223 429,90

Итого

Подраздел  

16 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,258
ЗП 242,87 *1,15 1,047 75,45 13,3 1 003,44
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 4,25 1,24 5,27
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,10) 13,3 (1,39)
МР 24,75 1 6,39 3,7 23,63

16,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,52632 519,61 1 273,48 5,96 1 629,95
НР от ЗП % 104 78,47 90 903,10
СП от ЗП % 70 52,82 42 421,44
НР и СП от ЗПМ % 175 0,18 167 2,32
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 7,25

491,04 3 989,15
17 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,258
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 5,59 13,3 74,37
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 4,35 1,24 5,39
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (0,11) 13,3 (1,44)

17,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,52632 519,61  [К НР *4] 1 273,48 5,96 1 629,95
НР от ЗП % 104 5,81 90 66,93
СП от ЗП % 70 3,91 42 31,24
НР и СП от ЗПМ % 175 0,19 167 2,40
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 0,55

293,33 1 810,28
18 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 м2 0,258
ЗП 376,32 *1,15 1,047 116,90 13,3 1 554,80
ЭМ 403,01 *1,25 1,047 136,08 7,39 1 005,63
в т.ч. ЗПМ 64,18 *1,25 1,047 (21,67) 13,3 (288,22)
МР 10 508,86 1 2 711,29 4,1 11 116,27

18,1 1.1-1-2162
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ХПП" м2 28,896 29,55 1 853,88 2,96 2 527,48
НР от ЗП % 104 121,58 90 1 399,32
СП от ЗП % 70 81,83 42 653,02
НР и СП от ЗПМ % 175 37,92 167 481,33
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1,047 9,94

4 059,48 18 737,85
19 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,258
ЗП 242,87 *1,15 1,047 75,45 13,3 1 003,44
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 4,25 1,24 5,27
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,10) 13,3 (1,39)
МР 24,75 1 6,39 3,7 23,63

19,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,52632 478,96 1 252,09 5,81 1 464,62
НР от ЗП % 104 78,47 90 903,10
СП от ЗП % 70 52,82 42 421,44
НР и СП от ЗПМ % 175 0,18 167 2,32
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 7,25

469,65 3 823,82
20 3.11-8-1

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 
ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100 м2 0,258
ЗП 303,41 *1,15 1,047 94,25 13,3 1 253,56
ЭМ 67,00 *1,25 1,047 22,62 7,7 174,20
в т.ч. ЗПМ 15,83 *1,25 1,047 (5,35) 13,3 (71,09)

20,1 1.1-1-910 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 
ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, 
МАРКА ПСБС-25 м3 1,806 880,85 1 1 590,82 1,98 3 149,81
НР от ЗП % 104 98,02 90 1 128,20

819 762,17148 542,60

ТИП 2

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ЗП % 70 65,98 42 526,50
НР и СП от ЗПМ % 175 9,36 167 118,72
ЗТР чел-ч 25,8 *1,15 1,047 8,01

1 881,05 6 350,99
21 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 0,258
ЗП 38,53 *1,15 1,047 11,97 13,3 159,19
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 0,31 5,87 1,82
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,06) 13,3 (0,81)

21,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 31,5792 4,32 1 136,42 5,06 690,30
НР от ЗП % 104 12,45 90 143,27
СП от ЗП % 70 8,38 42 66,86
НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 167 1,35
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 1,07

169,64 1 062,79
22 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,258
ЗП 242,87 *1,15 1,047 75,45 13,3 1 003,44
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 4,25 1,24 5,27
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,10) 13,3 (1,39)
МР 24,75 1 6,39 3,7 23,63

22,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,52632 519,61 1 273,48 5,96 1 629,95
НР от ЗП % 104 78,47 90 903,10
СП от ЗП % 70 52,82 42 421,44
НР и СП от ЗПМ % 175 0,18 167 2,32
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 7,25

491,04 3 989,15
23 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,258
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 5,59 13,3 74,37
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 4,35 1,24 5,39
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (0,11) 13,3 (1,44)

23,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,52632 519,61  [К НР *4] 1 273,48 5,96 1 629,95
НР от ЗП % 104 5,81 90 66,93
СП от ЗП % 70 3,91 42 31,24
НР и СП от ЗПМ % 175 0,19 167 2,40
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 0,55

293,33 1 810,28
24 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,0258
ЗП 134,06 *1,15 1,047 4,16 13,3 55,39

24,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,076884 9 733,52 1,03 770,80 2,73 2 104,29
НР от ЗП % 140 5,82 120 66,47
СП от ЗП % 79 3,29 42 23,26
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 0,35

784,07 2 249,41
25 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,258
ЗП 242,87 *1,15 1,047 75,45 13,3 1 003,44
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 4,25 1,24 5,27
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,10) 13,3 (1,39)
МР 24,75 1 6,39 3,7 23,63

25,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,52632 478,96 1 252,09 5,81 1 464,62
НР от ЗП % 104 78,47 90 903,10
СП от ЗП % 70 52,82 42 421,44
НР и СП от ЗПМ % 175 0,18 167 2,32
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 7,25

469,65 3 823,82
26 3.11-10-7 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 0,258
ЗП 997,20 *1,15 1,047 309,78 13,3 4 120,01
ЭМ 60,48 *1,25 1,047 20,42 7,99 163,17
в т.ч. ЗПМ 14,87 *1,25 1,047 (5,02) 13,3 (66,78)
МР 547,23 1 141,19 1,5 211,78

26,1 1.3-2-21

СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-
КЛАДОЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
(ПЕСКОБЕТОНЫ), МАРКА 200 (БИРСС 7) т 0,5418 540,16 1 292,66 6,23 1 823,26
НР от ЗП % 104 322,17 90 3 708,01
СП от ЗП % 70 216,85 42 1 730,40
НР и СП от ЗПМ % 175 8,79 167 111,52
ЗТР чел-ч 90 *1,15 1,047 27,96

1 311,86 11 868,15
27 3.11-10-8 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-7 100 м2 0,258

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 33,24 *1,15*10 1,047 103,26 13,3 1 373,34
ЭМ 4,06 *1,25*10 1,047 13,71 7,99 109,53
в т.ч. ЗПМ 1,00 *1,25*10 1,047 (3,38) 13,3 (44,91)
МР 36,14 *10 1 93,24 1,5 139,86

27,1 1.3-2-21

СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-
КЛАДОЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
(ПЕСКОБЕТОНЫ), МАРКА 200 (БИРСС 7) т 0,3612 540,16  [К НР *10] 1 195,11 6,23 1 215,51
НР от ЗП % 104 107,39 90 1 236,01
СП от ЗП % 70 72,28 42 576,80
НР и СП от ЗПМ % 175 5,92 167 75,00
ЗТР чел-ч 3 *1,15*10 1,047 9,32

590,91 4 726,05

Итого

Подраздел  

28 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 3,111
ЗП 242,87 *1,15 1,047 909,74 13,3 12 099,57
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 51,26 1,24 63,56
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (1,26) 13,3 (16,79)
МР 24,75 1 77,00 3,7 284,89

28,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 6,34644 519,61 1 3 297,67 5,96 19 654,14
НР от ЗП % 104 946,13 90 10 889,61
СП от ЗП % 70 636,82 42 5 081,82
НР и СП от ЗПМ % 175 2,21 167 28,04
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 87,39

5 920,83 48 101,63
29 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 3,111
ЗП 4,50 *1,15*5 1,047 84,28 13,3 1 120,93
ЭМ 3,22 *1,25*5 1,047 65,55 1,24 81,28
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*5 1,047 (1,63) 13,3 (21,66)

29,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 7,93305 519,61  [К НР *5] 1 4 122,09 5,96 24 567,67
НР от ЗП % 104 87,65 90 1 008,84
СП от ЗП % 70 59,00 42 470,79
НР и СП от ЗПМ % 175 2,85 167 36,17
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*5 1,047 8,24

4 421,42 27 285,68
30 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,3111
ЗП 134,06 *1,15 1,047 50,22 13,3 667,88

30,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,927078 9 733,52 1,03 9 294,44 2,73 25 373,83
НР от ЗП % 140 70,31 120 801,46
СП от ЗП % 79 39,67 42 280,51
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 4,27

9 454,64 27 123,68
31 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 м2 3,111
ЗП 376,32 *1,15 1,047 1 409,62 13,3 18 747,94
ЭМ 403,01 *1,25 1,047 1 640,86 7,39 12 125,98
в т.ч. ЗПМ 64,18 *1,25 1,047 (261,31) 13,3 (3475,43)
МР 10 508,86 1 32 693,06 4,1 134 041,56

31,1 1.1-1-2162
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ХПП" м2 348,432 29,55 1 10 296,17 2,96 30 476,65
НР от ЗП % 104 1 466,00 90 16 873,15
СП от ЗП % 70 986,73 42 7 874,13
НР и СП от ЗПМ % 175 457,29 167 5 803,97
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1,047 119,87

48 949,73 225 943,38
32 3.11-8-1

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 
ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100 м2 3,111
ЗП 303,41 *1,15 1,047 1 136,51 13,3 15 115,62
ЭМ 67,00 *1,25 1,047 272,79 7,7 2 100,50
в т.ч. ЗПМ 15,83 *1,25 1,047 (64,45) 13,3 (857,21)

32,1 1.1-1-910 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 
ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, 
МАРКА ПСБС-25 м3 15,555 880,85 1 13 701,62 1,98 27 129,21

64 241,7411 305,05

ТИП 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от ЗП % 104 1 181,97 90 13 604,06
СП от ЗП % 70 795,56 42 6 348,56
НР и СП от ЗПМ % 175 112,79 167 1 431,54
ЗТР чел-ч 25,8 *1,15 1,047 96,64

17 201,24 65 729,49
33 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 3,111
ЗП 38,53 *1,15 1,047 144,33 13,3 1 919,53
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 3,75 5,87 21,99
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,73) 13,3 (9,75)

33,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 380,7864 4,32 1 1 645,00 5,06 8 323,69
НР от ЗП % 104 150,10 90 1 727,58
СП от ЗП % 70 101,03 42 806,20
НР и СП от ЗПМ % 175 1,28 167 16,28
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 12,92

2 045,49 12 815,27
34 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 3,111
ЗП 242,87 *1,15 1,047 909,74 13,3 12 099,57
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 51,26 1,24 63,56
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (1,26) 13,3 (16,79)
МР 24,75 1 77,00 3,7 284,89

34,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 6,34644 478,96 1 3 039,69 5,81 17 660,60
НР от ЗП % 104 946,13 90 10 889,61
СП от ЗП % 70 636,82 42 5 081,82
НР и СП от ЗПМ % 175 2,21 167 28,04
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 87,39

5 662,85 46 108,09
35 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 3,111
ЗП 4,50 *1,15*2 1,047 33,71 13,3 448,37
ЭМ 3,22 *1,25*2 1,047 26,22 1,24 32,51
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*2 1,047 (0,65) 13,3 (8,66)

35,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,17322 478,96  [К НР *2] 1 1 519,85 5,81 8 830,30
НР от ЗП % 104 35,06 90 403,53
СП от ЗП % 70 23,60 42 188,32
НР и СП от ЗПМ % 175 1,14 167 14,46
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*2 1,047 3,30

1 639,58 9 917,49
36 3.11-18-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 м2 3,111
ЗП 1 215,82 *1,15 1,047 4 554,22 13,3 60 571,10
ЭМ 162,37 *1,25 1,047 661,09 7,99 5 282,13
в т.ч. ЗПМ 39,82 *1,25 1,047 (162,13) 13,3 (2156,30)
МР 1 222,23 1 3 802,36 5,8 22 053,67

36,1 1.1-1-3225
ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 
КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 
РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 
ЦВЕТА ST 01; 02; 13; 19 м2 317,322 124,69 1 39 566,88 2,62 103 665,23
НР от ЗП % 104 4 736,39 90 54 513,99
СП от ЗП % 70 3 187,95 42 25 439,86
НР и СП от ЗПМ % 175 283,73 167 3 601,02
ЗТР чел-ч 106 *1,15 1,047 397,05

56 792,62 275 127,00

Итого

Подраздел  

37 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 
ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 м2 0,212
ЗП 376,32 *1,15 1,047 96,06 13,3 1 277,58
ЭМ 403,01 *1,25 1,047 111,82 7,39 826,33
в т.ч. ЗПМ 64,18 *1,25 1,047 (17,81) 13,3 (236,83)
МР 10 508,86 1 2 227,88 4,1 9 134,30

37,1 1.1-1-2162
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ХПП" м2 23,744 29,55 1 701,64 2,96 2 076,84
НР от ЗП % 104 99,90 90 1 149,82
СП от ЗП % 70 67,24 42 536,58
НР и СП от ЗПМ % 175 31,17 167 395,51
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1,047 8,17

3 335,71 15 396,96

738 151,71152 088,40

ТИП 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
38 3.11-4-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-1 100 м2 0,212
ЗП 235,20 *1,15 1,047 60,04 13,3 798,49
ЭМ 214,16 *1,25 1,047 59,42 7,39 439,11
в т.ч. ЗПМ 31,56 *1,25 1,047 (8,76) 13,3 (116,46)
МР 4 538,59 1 962,18 3,95 3 800,62

38,1 1.1-1-2162
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ХПП" м2 23,744 29,55 1 701,64 2,96 2 076,84
НР от ЗП % 104 62,44 90 718,64
СП от ЗП % 70 42,03 42 335,37
НР и СП от ЗПМ % 175 15,33 167 194,49
ЗТР чел-ч 20 *1,15 1,047 5,11

1 903,08 8 363,56
39 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,212
ЗП 242,87 *1,15 1,047 61,99 13,3 824,53
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 3,49 1,24 4,33
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,09) 13,3 (1,14)
МР 24,75 1 5,25 3,7 19,41

39,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,43248 478,96 1 207,14 5,81 1 203,49
НР от ЗП % 104 64,47 90 742,08
СП от ЗП % 70 43,39 42 346,30
НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 1,90
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 5,96

385,89 3 142,04
40 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,212
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 4,59 13,3 61,11
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 3,57 1,24 4,43
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (0,09) 13,3 (1,18)

40,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,43248 478,96  [К НР *4] 1 207,14 5,81 1 203,49
НР от ЗП % 104 4,77 90 55,00
СП от ЗП % 70 3,21 42 25,67
НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 1,97
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 0,45

223,44 1 351,67
41 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,0212
ЗП 134,06 *1,15 1,047 3,42 13,3 45,51

41,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,063176 9 733,52 1,03 633,37 2,73 1 729,11
НР от ЗП % 140 4,79 120 54,61
СП от ЗП % 79 2,70 42 19,11
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 0,29

644,28 1 848,34
42 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,212
ЗП 242,87 *1,15 1,047 61,99 13,3 824,53
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 3,49 1,24 4,33
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,09) 13,3 (1,14)
МР 24,75 1 5,25 3,7 19,41

42,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,43248 478,96 1 207,14 5,81 1 203,49
НР от ЗП % 104 64,47 90 742,08
СП от ЗП % 70 43,39 42 346,30
НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 1,90
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 5,96

385,89 3 142,04
43 3.11-18-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 м2 0,212
ЗП 1 215,82 *1,15 1,047 310,35 13,3 4 127,64
ЭМ 162,37 *1,25 1,047 45,05 7,99 359,95
в т.ч. ЗПМ 39,82 *1,25 1,047 (11,05) 13,3 (146,94)
МР 1 222,23 1 259,11 5,8 1 502,85

43,1 1.1-1-842 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, 
ТОЛЩИНА 9 ММ, КВАДРАТНЫЕ, 
РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ, 200Х200 ММ, 
ГЛАДКИЕ м2 21,624 39,44 1 852,85 3,5 2 984,98
НР от ЗП % 104 322,76 90 3 714,88
СП от ЗП % 70 217,25 42 1 733,61
НР и СП от ЗПМ % 175 19,34 167 245,39
ЗТР чел-ч 106 *1,15 1,047 27,06

2 026,71 14 669,30

Итого 47 913,918 905,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подраздел  

44 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 1,634
ЗП 38,53 *1,15 1,047 75,80 13,3 1 008,20
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 1,97 5,87 11,55
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,38) 13,3 (5,12)

44,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 200,0016 4,32 1 864,01 5,06 4 371,87
НР от ЗП % 104 78,83 90 907,38
СП от ЗП % 70 53,06 42 423,44
НР и СП от ЗПМ % 175 0,67 167 8,55
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 6,79

1 074,34 6 730,99
45 3.11-8-1

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 
ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100 м2 1,634
ЗП 303,41 *1,15 1,047 596,93 13,3 7 939,22
ЭМ 67,00 *1,25 1,047 143,28 7,7 1 103,25
в т.ч. ЗПМ 15,83 *1,25 1,047 (33,85) 13,3 (450,24)

45,1 1.1-1-910 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 
ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, 
МАРКА ПСБС-25 м3 7,353 880,85 1 6 476,89 1,98 12 824,24
НР от ЗП % 104 620,81 90 7 145,30
СП от ЗП % 70 417,85 42 3 334,47
НР и СП от ЗПМ % 175 59,24 167 751,90
ЗТР чел-ч 25,8 *1,15 1,047 50,76

8 315,00 33 098,38
46 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 1,634
ЗП 38,53 *1,15 1,047 75,80 13,3 1 008,20
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 1,97 5,87 11,55
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,38) 13,3 (5,12)

46,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 200,0016 4,32 1 864,01 5,06 4 371,87
НР от ЗП % 104 78,83 90 907,38
СП от ЗП % 70 53,06 42 423,44
НР и СП от ЗПМ % 175 0,67 167 8,55
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 6,79

1 074,34 6 730,99
47 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 1,634
ЗП 242,87 *1,15 1,047 477,83 13,3 6 355,10
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 26,92 1,24 33,39
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,66) 13,3 (8,82)
МР 24,75 1 40,44 3,7 149,63

47,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 3,33336 519,61 1 1 732,05 5,96 10 323,00
НР от ЗП % 104 496,94 90 5 719,59
СП от ЗП % 70 334,48 42 2 669,14
НР и СП от ЗПМ % 175 1,16 167 14,73
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 45,90

3 109,82 25 264,58
48 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 1,634
ЗП 4,50 *1,15*8 1,047 70,83 13,3 942,00
ЭМ 3,22 *1,25*8 1,047 55,09 1,24 68,31
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*8 1,047 (1,37) 13,3 (18,20)

48,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 6,66672 519,61  [К НР *8] 1 3 464,09 5,96 20 646,00
НР от ЗП % 104 73,66 90 847,80
СП от ЗП % 70 49,58 42 395,64
НР и СП от ЗПМ % 175 2,40 167 30,39
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*8 1,047 6,93

3 715,65 22 930,14
49 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 1,634
ЗП 242,87 *1,15 1,047 477,83 13,3 6 355,10
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 26,92 1,24 33,39
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,66) 13,3 (8,82)
МР 24,75 1 40,44 3,7 149,63

49,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,33336 478,96 1 1 596,55 5,81 9 275,93
НР от ЗП % 104 496,94 90 5 719,59
СП от ЗП % 70 334,48 42 2 669,14
НР и СП от ЗПМ % 175 1,16 167 14,73
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 45,90

2 974,32 24 217,51
50 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 1,634
ЗП 4,50 *1,15 1,047 8,85 13,3 117,75

ТИП 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 3,22 *1,25 1,047 6,89 1,24 8,54
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25 1,047 (0,17) 13,3 (2,28)

50,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,83334 478,96 1 399,14 5,81 2 318,98
НР от ЗП % 104 9,20 90 105,98
СП от ЗП % 70 6,20 42 49,46
НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 3,81
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15 1,047 0,87

430,58 2 604,52
51 3.11-18-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 м2 1,634
ЗП 1 215,82 *1,15 1,047 2 392,03 13,3 31 813,94
ЭМ 162,37 *1,25 1,047 347,23 7,99 2 774,35
в т.ч. ЗПМ 39,82 *1,25 1,047 (85,15) 13,3 (1132,56)
МР 1 222,23 1 1 997,12 5,8 11 583,32

51,1 1.1-1-842 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, 
ТОЛЩИНА 9 ММ, КВАДРАТНЫЕ, 
РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ, 200Х200 ММ, 
ГЛАДКИЕ м2 166,668 39,44 1 6 573,39 3,5 23 006,85
НР от ЗП % 104 2 487,71 90 28 632,55
СП от ЗП % 70 1 674,42 42 13 361,85
НР и СП от ЗПМ % 175 149,01 167 1 891,38
ЗТР чел-ч 106 *1,15 1,047 208,55

15 620,91 113 064,24

Итого

Подраздел  

52 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,404
ЗП 242,87 *1,15 1,047 118,14 13,3 1 571,27
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 6,66 1,24 8,25
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,16) 13,3 (2,18)
МР 24,75 1 10,00 3,7 37,00

52,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,82416 519,61 1 428,24 5,96 2 552,32
НР от ЗП % 104 122,87 90 1 414,14
СП от ЗП % 70 82,70 42 659,93
НР и СП от ЗПМ % 175 0,28 167 3,64
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 11,35

768,89 6 246,55
53 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,404
ЗП 4,50 *1,15*2 1,047 4,38 13,3 58,23
ЭМ 3,22 *1,25*2 1,047 3,41 1,24 4,22
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*2 1,047 (0,08) 13,3 (1,13)

53,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,41208 519,61  [К НР *2] 1 214,12 5,96 1 276,16
НР от ЗП % 104 4,56 90 52,41
СП от ЗП % 70 3,07 42 24,46
НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 1,89
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*2 1,047 0,43

229,68 1 417,37
54 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 м2 0,404
ЗП 376,32 *1,15 1,047 183,06 13,3 2 434,64
ЭМ 403,01 *1,25 1,047 213,09 7,39 1 574,70
в т.ч. ЗПМ 64,18 *1,25 1,047 (33,93) 13,3 (451,33)
МР 10 508,86 1 4 245,58 4,1 17 406,88

54,1 1.1-1-2162
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ХПП" м2 45,248 29,55 1 1 337,08 2,96 3 957,75
НР от ЗП % 104 190,38 90 2 191,18
СП от ЗП % 70 128,14 42 1 022,55
НР и СП от ЗПМ % 175 59,38 167 753,72
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1,047 15,57

6 356,71 29 341,42
55 3.11-8-1

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 
ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100 м2 0,404
ЗП 303,41 *1,15 1,047 147,59 13,3 1 962,94
ЭМ 67,00 *1,25 1,047 35,43 7,7 272,77
в т.ч. ЗПМ 15,83 *1,25 1,047 (8,37) 13,3 (111,32)

55,1 1.1-1-910 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 
ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, 
МАРКА ПСБС-25 м3 2,828 880,85 1 2 491,04 1,98 4 932,27

234 641,3536 314,96

ТИП 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от ЗП % 104 153,49 90 1 766,65
СП от ЗП % 70 103,31 42 824,43
НР и СП от ЗПМ % 175 14,65 167 185,90
ЗТР чел-ч 25,8 *1,15 1,047 12,55

2 945,51 9 944,96
56 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 0,404
ЗП 38,53 *1,15 1,047 18,74 13,3 249,27
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 0,49 5,87 2,86
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,10) 13,3 (1,27)

56,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 49,4496 4,32 1 213,62 5,06 1 080,93
НР от ЗП % 104 19,49 90 224,34
СП от ЗП % 70 13,12 42 104,69
НР и СП от ЗПМ % 175 0,18 167 2,12
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 1,68

265,64 1 664,21
57 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,404
ЗП 242,87 *1,15 1,047 118,14 13,3 1 571,27
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 6,66 1,24 8,25
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,16) 13,3 (2,18)
МР 24,75 1 10,00 3,7 37,00

57,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,82416 519,61 1 428,24 5,96 2 552,32
НР от ЗП % 104 122,87 90 1 414,14
СП от ЗП % 70 82,70 42 659,93
НР и СП от ЗПМ % 175 0,28 167 3,64
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 11,35

768,89 6 246,55
58 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,404
ЗП 4,50 *1,15 1,047 2,19 13,3 29,11
ЭМ 3,22 *1,25 1,047 1,70 1,24 2,11
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25 1,047 (0,04) 13,3 (0,56)

58,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,20604 519,61 1 107,06 5,96 638,08
НР от ЗП % 104 2,28 90 26,20
СП от ЗП % 70 1,53 42 12,23
НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 0,94
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15 1,047 0,21

114,83 708,67
59 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,0404
ЗП 134,06 *1,15 1,047 6,52 13,3 86,73

59,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,120392 9 733,52 1,03 1 206,99 2,73 3 295,09
НР от ЗП % 140 9,13 120 104,08
СП от ЗП % 79 5,15 42 36,43
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 0,55

1 227,79 3 522,33
60 3.11-18-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 м2 0,404
ЗП 1 215,82 *1,15 1,047 591,42 13,3 7 865,87
ЭМ 162,37 *1,25 1,047 85,85 7,99 685,95
в т.ч. ЗПМ 39,82 *1,25 1,047 (21,05) 13,3 (280,02)
МР 1 222,23 1 493,78 5,8 2 863,93

60,1 1.1-1-842 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, 
ТОЛЩИНА 9 ММ, КВАДРАТНЫЕ, 
РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ, 200Х200 ММ, 
ГЛАДКИЕ м2 41,208 39,44 1 1 625,24 3,5 5 688,35
НР от ЗП % 104 615,08 90 7 079,28
СП от ЗП % 70 413,99 42 3 303,67
НР и СП от ЗПМ % 175 36,84 167 467,63
ЗТР чел-ч 106 *1,15 1,047 51,56

3 862,20 27 954,68

Итого

Подраздел  

61 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,176
ЗП 242,87 *1,15 1,047 51,47 13,3 684,51
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 2,90 1,24 3,60
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,07) 13,3 (0,95)
МР 24,75 1 4,36 3,7 16,12

61,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,35904 519,61 1 186,56 5,96 1 111,90
НР от ЗП % 104 53,53 90 616,06

87 046,7416 540,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ЗП % 70 36,03 42 287,49
НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 167 1,59
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 4,94

334,97 2 721,27
62 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,176
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 3,81 13,3 50,73
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 2,97 1,24 3,68
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (0,07) 13,3 (0,98)

62,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,35904 519,61  [К НР *4] 1 186,56 5,96 1 111,90
НР от ЗП % 104 3,96 90 45,66
СП от ЗП % 70 2,67 42 21,31
НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 167 1,64
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 0,37

200,09 1 234,92
63 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 м2 0,176
ЗП 376,32 *1,15 1,047 79,75 13,3 1 060,64
ЭМ 403,01 *1,25 1,047 92,83 7,39 686,01
в т.ч. ЗПМ 64,18 *1,25 1,047 (14,78) 13,3 (196,62)
МР 10 508,86 1 1 849,56 4,1 7 583,19

63,1 1.1-1-2162
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ХПП" м2 19,712 29,55 1 582,49 2,96 1 724,17
НР от ЗП % 104 82,94 90 954,58
СП от ЗП % 70 55,83 42 445,47
НР и СП от ЗПМ % 175 25,87 167 328,36
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1,047 6,78

2 769,27 12 782,42
64 3.11-8-1

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 
ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100 м2 0,176
ЗП 303,41 *1,15 1,047 64,30 13,3 855,14
ЭМ 67,00 *1,25 1,047 15,43 7,7 118,83
в т.ч. ЗПМ 15,83 *1,25 1,047 (3,65) 13,3 (48,50)

64,1 1.1-1-910 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 
ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, 
МАРКА ПСБС-25 м3 1,232 880,85 1 1 085,21 1,98 2 148,71
НР от ЗП % 104 66,87 90 769,63
СП от ЗП % 70 45,01 42 359,16
НР и СП от ЗПМ % 175 6,39 167 81,00
ЗТР чел-ч 25,8 *1,15 1,047 5,47

1 283,21 4 332,47
65 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 0,176
ЗП 38,53 *1,15 1,047 8,17 13,3 108,59
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 0,21 5,87 1,24
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,04) 13,3 (0,55)

65,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 21,5424 4,32 1 93,06 5,06 470,90
НР от ЗП % 104 8,50 90 97,73
СП от ЗП % 70 5,72 42 45,61
НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 0,92
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 0,73

115,73 724,99
66 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,176
ЗП 242,87 *1,15 1,047 51,47 13,3 684,51
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 2,90 1,24 3,60
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,07) 13,3 (0,95)
МР 24,75 1 4,36 3,7 16,12

66,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,35904 519,61 1 186,56 5,96 1 111,90
НР от ЗП % 104 53,53 90 616,06
СП от ЗП % 70 36,03 42 287,49
НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 167 1,59
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 4,94

334,97 2 721,27
67 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,176
ЗП 4,50 *1,15*3 1,047 2,86 13,3 38,05
ЭМ 3,22 *1,25*3 1,047 2,23 1,24 2,76
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*3 1,047 (0,06) 13,3 (0,74)

67,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,26928 519,61  [К НР *3] 1 139,92 5,96 833,93
НР от ЗП % 104 2,97 90 34,25
СП от ЗП % 70 2,00 42 15,98
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 167 1,24
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*3 1,047 0,28

150,09 926,21
68 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,0176
ЗП 134,06 *1,15 1,047 2,84 13,3 37,78

68,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,052448 9 733,52 1,03 525,82 2,73 1 435,49
НР от ЗП % 140 3,98 120 45,34
СП от ЗП % 79 2,24 42 15,87
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 0,24

534,88 1 534,48
69 3.11-26-1

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ 100 м2 0,176
ЗП 454,58 *1,15 1,047 96,33 13,3 1 281,21
ЭМ 64,02 *1,25 1,047 14,75 7,7 113,55
в т.ч. ЗПМ 15,13 *1,25 1,047 (3,49) 13,3 (46,35)
МР 0,98 1 0,17 4,32 0,75

69,1 1.1-1-396 КЛЕЙ МАСТИКА "ПЕРМИНИД" т 0,0088 40 682,42 1 358,01 2,24 801,93
69,2 1.1-1-554

ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ С 
ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ, НА 
СТЕКЛОХОЛСТЕ, ТОЛЩИНА 3,3 ММ м2 18,832 106,73 1 2 009,94 1,79 3 597,79
НР от ЗП % 104 100,18 90 1 153,09
СП от ЗП % 70 67,43 42 538,11
НР и СП от ЗПМ % 175 6,11 167 77,40
ЗТР чел-ч 38,2 *1,15 1,047 8,10

2 652,92 7 563,83

Итого

Подраздел  

70 3.11-2-1 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ 
ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ 
СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ м3 215,28
ЗП 33,85 *1,15 1,047 8 774,19 13,3 116 696,69
ЭМ 18,40 *1,25 1,047 5 184,16 7,39 38 310,93
в т.ч. ЗПМ 5,57 *1,25 1,047 (1569,33) 13,3 (20872,15)
МР 117,73 1 25 344,91 6,3 159 672,96
НР от ЗП % 104 9 125,16 90 105 027,02
СП от ЗП % 70 6 141,93 42 49 012,61
НР и СП от ЗПМ % 175 2 746,33 167 34 856,49
ЗТР чел-ч 2,99 *1,15 1,047 775,03

57 316,68 503 576,70
71 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 5,98
ЗП 242,87 *1,15 1,047 1 748,72 13,3 23 257,94
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 98,53 1,24 122,18
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (2,43) 13,3 (32,27)
МР 24,75 1 148,01 3,7 547,62

71,1 1.3-2-133 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: М200 
ПК2 F50 м3 12,1992 622,35 1 7 592,17 5,5 41 756,95
НР от ЗП % 104 1 818,67 90 20 932,15
СП от ЗП % 70 1 224,10 42 9 768,33
НР и СП от ЗПМ % 175 4,25 167 53,89
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 167,98

12 634,45 96 439,06
72 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 5,98
ЗП 4,50 *1,15*12 1,047 388,81 13,3 5 171,20
ЭМ 3,22 *1,25*12 1,047 302,41 1,24 374,99
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*12 1,047 (7,51) 13,3 (99,93)

72,1 1.3-2-133 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: М200 
ПК2 F50 м3 36,5976 622,35  [К НР *12] 1 22 776,52 5,5 125 270,84
НР от ЗП % 104 404,36 90 4 654,08
СП от ЗП % 70 272,17 42 2 171,90
НР и СП от ЗПМ % 175 13,14 167 166,88
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*12 1,047 38,02

24 157,41 137 809,89
73 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 м2 5,98
ЗП 376,32 *1,15 1,047 2 709,59 13,3 36 037,50
ЭМ 403,01 *1,25 1,047 3 154,09 7,39 23 308,70
в т.ч. ЗПМ 64,18 *1,25 1,047 (502,29) 13,3 (6680,50)
МР 10 508,86 1 62 842,98 4,1 257 656,23

34 541,868 376,13

ТИП 9
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73,1 1.1-1-2162

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ХПП" м2 669,76 29,55 1 19 791,41 2,96 58 582,57
НР от ЗП % 104 2 817,97 90 32 433,75
СП от ЗП % 70 1 896,71 42 15 135,75
НР и СП от ЗПМ % 175 879,01 167 11 156,44
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1,047 230,41

94 091,76 434 310,94
74 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 5,98
ЗП 242,87 *1,15 1,047 1 748,72 13,3 23 257,94
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 98,53 1,24 122,18
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (2,43) 13,3 (32,27)
МР 24,75 1 148,01 3,7 547,62

74,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 12,1992 519,61 1 6 338,83 5,96 37 779,40
НР от ЗП % 104 1 818,67 90 20 932,15
СП от ЗП % 70 1 224,10 42 9 768,33
НР и СП от ЗПМ % 175 4,25 167 53,89
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 167,98

11 381,11 92 461,51
75 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 5,98
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 129,60 13,3 1 723,73
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 100,80 1,24 125,00
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (2,50) 13,3 (33,31)

75,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 12,1992 519,61  [К НР *4] 1 6 338,83 5,96 37 779,40
НР от ЗП % 104 134,78 90 1 551,36
СП от ЗП % 70 90,72 42 723,97
НР и СП от ЗПМ % 175 4,38 167 55,63
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 12,67

6 799,11 41 959,09
76 3.11-11-3 УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ 

ПЕРЕКРЫТИЙ 100 м2 5,98
ЗП 364,50 *1,15 1,047 2 624,48 13,3 34 905,58
ЭМ 33,50 *1,25 1,047 262,18 7,7 2 018,80
в т.ч. ЗПМ 7,92 *1,25 1,047 (61,98) 13,3 (824,39)
МР 126,42 1 755,99 3,39 2 562,81

76,1 1.1-1-75 БРУСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ, 
ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ I, ТОЛЩИНА 50-
60ММ м3 4,9036 2 472,13 1 12 122,34 2,3 27 881,37

76,2 1.1-1-1018 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, 
РУБЕРОИД, МАРКА РМ-350, С МЕЛКОЙ 
ПОСЫПКОЙ м2 -125,58 6,02 1 - 755,99 3,39 - 2 562,81
НР от ЗП % 104 2 729,46 90 31 415,02
СП от ЗП % 70 1 837,14 42 14 660,34
НР и СП от ЗПМ % 175 108,47 167 1 376,73
ЗТР чел-ч 32,2 *1,15 1,047 231,85

19 684,07 112 257,84
77 3.11-45-1 УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ПОЛА ИЗ 

ФАНЕРЫ (2 слоя) 100 м2 11,96
ЗП 1 005,25 *1,15 1,047 14 476,04 13,3 192 531,34
ЭМ 82,46 *1,25 1,047 1 290,72 5,8 7 486,16
в т.ч. ЗПМ 6,53 *1,25 1,047 (102,21) 13,3 (1359,42)
МР 108,50 1 1 297,66 8,16 10 588,91

77,1 1.1-1-2397 ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ, МАРКА ФСФ, 
ТОЛЩИНА 12 ММ И БОЛЕЕ м3 47,84 2 953,89 1 141 314,10 12,84 1 814 473,01
НР от ЗП % 104 15 055,08 90 173 278,21
СП от ЗП % 70 10 133,23 42 80 863,16
НР и СП от ЗПМ % 175 178,87 167 2 270,23
ЗТР чел-ч 83,04 *1,15 1,047 1 195,81

183 745,70 2 281 491,02
78 3.11-25-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ AACER 

SPORT (прим.) 100 м2 5,98
ЗП 1 149,44 *1,15 1,047 8 276,22 13,3 110 073,72
ЭМ 85,70 *1,25 1,047 670,72 7,58 5 084,03
в т.ч. ЗПМ 19,44 *1,25 1,047 (152,14) 13,3 (2023,51)
МР 151,58 1 906,45 4,41 3 997,44

78,1 1.1-1-132 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ т -0,044252 6 521,42 1 - 288,59 4,56 - 1 315,95
78,2 Цена 

поставщика Отшлифованный клен ЭйсерФит м2 598 1 050,00 /1,18*1,02 1 542 761,02 1 542 761,02
НР от ЗП % 104 8 607,27 90 99 066,35
СП от ЗП % 70 5 793,35 42 46 230,96
НР и СП от ЗПМ % 175 266,25 167 3 379,26
ЗТР чел-ч 89,8 *1,15 1,047 646,58

566 992,69 809 276,83

Итого

Подраздел  

4 509 582,88976 802,98

ТИП 10

14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
79 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 0,822
ЗП 38,53 *1,15 1,047 38,13 13,3 507,19
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 0,99 5,87 5,81
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,19) 13,3 (2,58)

79,1 1.1-1-825 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ м2 100,6128 3,66 1 368,24 2,17 799,09
НР от ЗП % 104 39,66 90 456,47
СП от ЗП % 70 26,69 42 213,02
НР и СП от ЗПМ % 175 0,33 167 4,31
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 3,41

474,04 1 985,89
80 3.11-8-1

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 
ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100 м2 0,822
ЗП 303,41 *1,15 1,047 300,29 13,3 3 993,91
ЭМ 67,00 *1,25 1,047 72,08 7,7 555,00
в т.ч. ЗПМ 15,83 *1,25 1,047 (17,03) 13,3 (226,50)

80,1 1.1-1-910 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 
ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, 
МАРКА ПСБС-25 м3 2,877 880,85 1 2 534,21 1,98 5 017,73
НР от ЗП % 104 312,30 90 3 594,52
СП от ЗП % 70 210,20 42 1 677,44
НР и СП от ЗПМ % 175 29,80 167 378,26
ЗТР чел-ч 25,8 *1,15 1,047 25,54

3 458,88 15 216,86
81 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 0,822
ЗП 38,53 *1,15 1,047 38,13 13,3 507,19
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 0,99 5,87 5,81
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,19) 13,3 (2,58)

81,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 100,6128 4,32 1 434,65 5,06 2 199,32
НР от ЗП % 104 39,66 90 456,47
СП от ЗП % 70 26,69 42 213,02
НР и СП от ЗПМ % 175 0,33 167 4,31
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 3,41

540,45 3 386,12
82 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,822
ЗП 242,87 *1,15 1,047 240,38 13,3 3 196,99
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 13,54 1,24 16,79
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,33) 13,3 (4,44)
МР 24,75 1 20,34 3,7 75,27

82,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,67688 478,96 1 803,16 5,81 4 666,35
НР от ЗП % 104 250,00 90 2 877,29
СП от ЗП % 70 168,27 42 1 342,74
НР и СП от ЗПМ % 175 0,58 167 7,41
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 23,09

1 496,27 12 182,84
83 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,822
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 17,82 13,3 236,94
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 13,86 1,24 17,18
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (0,34) 13,3 (4,58)

83,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,67688 478,96  [К НР *4] 1 803,16 5,81 4 666,35
НР от ЗП % 104 18,53 90 213,25
СП от ЗП % 70 12,47 42 99,51
НР и СП от ЗПМ % 175 0,60 167 7,65
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 1,74

866,44 5 240,88
84 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,0822
ЗП 134,06 *1,15 1,047 13,27 13,3 176,47

84,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,244956 9 733,52 1,03 2 455,81 2,73 6 704,37
НР от ЗП % 140 18,58 120 211,76
СП от ЗП % 79 10,48 42 74,12
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 1,13

2 498,14 7 166,72
85 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,822
ЗП 242,87 *1,15 1,047 240,38 13,3 3 196,99
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 13,54 1,24 16,79
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,33) 13,3 (4,44)
МР 24,75 1 20,34 3,7 75,27

85,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,67688 478,96 1 803,16 5,81 4 666,35
НР от ЗП % 104 250,00 90 2 877,29
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СП от ЗП % 70 168,27 42 1 342,74
НР и СП от ЗПМ % 175 0,58 167 7,41
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 23,09

1 496,27 12 182,84
86 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,822
ЗП 4,50 *1,15 1,047 4,45 13,3 59,24
ЭМ 3,22 *1,25 1,047 3,46 1,24 4,30
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25 1,047 (0,09) 13,3 (1,14)

86,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,41922 478,96 1 200,79 5,81 1 166,59
НР от ЗП % 104 4,63 90 53,32
СП от ЗП % 70 3,12 42 24,88
НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 1,90
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15 1,047 0,44

216,61 1 310,23
87 3.11-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ВИНИЛА 

Mondosport 100 м2 0,822
ЗП 611,32 *1,15 1,047 605,04 13,3 8 047,05
ЭМ 94,23 *1,25 1,047 101,37 5,87 595,05
в т.ч. ЗПМ 14,19 *1,25 1,047 (15,27) 13,3 (203,03)
МР 766,29 1 629,89 2,28 1 436,15

87,1 1.1-1-3259
КЛЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ 
АКРИЛОВЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ 
УКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ И 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ кг 29,6331 21,97 1 651,04 3,78 2 460,93

87,2 Цена 
поставщика Покрытие Mondosport м2 82,2 1 300,00 /1,18*1,02 1 92 370,51 1 92 370,51

НР от ЗП % 104 629,24 90 7 242,35
СП от ЗП % 70 423,53 42 3 379,76
НР и СП от ЗПМ % 175 26,72 167 339,06
ЗТР чел-ч 52,21 *1,15 1,047 51,67

95 437,34 115 870,86

Итого

Подраздел  

88 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 4,053
ЗП 242,87 *1,15 1,047 1 185,21 13,3 15 763,28
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 66,78 1,24 82,81
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (1,64) 13,3 (21,87)
МР 24,75 1 100,31 3,7 371,15

88,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 8,26812 478,96 1 3 960,10 5,81 23 008,17
НР от ЗП % 104 1 232,62 90 14 186,95
СП от ЗП % 70 829,65 42 6 620,58
НР и СП от ЗПМ % 175 2,87 167 36,52
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 113,85

7 377,54 60 069,46
89 3.11-42-3

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
ЛИНОЛЕУМА ВЫСОКОЙ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ С ЗАВЕДЕНИЕМ 
НА СТЕНЫ НА ВЫСОТУ 150 ММ НА 
КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ 100 м2 4,053
ЗП 806,39 *1,15 1,047 3 935,20 13,3 52 338,09
ЭМ 101,95 *1,25 1,047 540,78 5,98 3 233,86
в т.ч. ЗПМ 15,78 *1,25 1,047 (83,70) 13,3 (1113,25)
МР 2 091,29 1 8 476,00 2,1 17 799,60

89,1 1.1-1-3259
КЛЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ 
АКРИЛОВЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ 
УКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ И 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ кг 168,48321 21,97 1 3 701,58 3,78 13 991,96

89,2 1.1-1-553

ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ С 
ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ НА 
ПОДОСНОВЕ, ТОЛЩИНА 3,6 ММ (прим.) м2 500,1402 67,60 1 33 809,48 1,93 65 252,29
НР от ЗП % 104 4 092,61 90 47 104,28
СП от ЗП % 70 2 754,64 42 21 982,00
НР и СП от ЗПМ % 175 146,48 167 1 859,13
ЗТР чел-ч 69,02 *1,15 1,047 336,82

57 456,77 223 561,21
90 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 4,053
ЗП 242,87 *1,15 1,047 1 185,21 13,3 15 763,28
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 66,78 1,24 82,81
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (1,64) 13,3 (21,87)
МР 24,75 1 100,31 3,7 371,15

90,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 8,26812 478,96 1 3 960,10 5,81 23 008,17
НР от ЗП % 104 1 232,62 90 14 186,95

174 543,24106 484,44

ТИП 11
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СП от ЗП % 70 829,65 42 6 620,58
НР и СП от ЗПМ % 175 2,87 167 36,52
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 113,85

7 377,54 60 069,46
91 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 4,053
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 87,84 13,3 1 168,28
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 68,32 1,24 84,72
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (1,70) 13,3 (22,58)

91,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 8,26812 478,96  [К НР *4] 1 3 960,10 5,81 23 008,17
НР от ЗП % 104 91,35 90 1 051,45
СП от ЗП % 70 61,49 42 490,68
НР и СП от ЗПМ % 175 2,98 167 37,71
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 8,59

4 272,08 25 841,01
92 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,4053
ЗП 134,06 *1,15 1,047 65,42 13,3 870,11

92,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 1,207794 9 733,52 1,03 12 108,77 2,73 33 056,94
НР от ЗП % 140 91,59 120 1 044,13
СП от ЗП % 79 51,68 42 365,45
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 5,56

12 317,46 35 336,63
93 3.11-45-1 УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ПОЛА ИЗ 

ФАНЕРЫ 100 м2 4,053
ЗП 1 005,25 *1,15 1,047 4 905,63 13,3 65 244,94
ЭМ 82,46 *1,25 1,047 437,40 5,8 2 536,91
в т.ч. ЗПМ 6,53 *1,25 1,047 (34,64) 13,3 (460,68)
МР 108,50 1 439,75 8,16 3 588,36

93,1 1.1-1-1304 ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ 
В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ м3 4,053 3 116,30 1 12 630,36 12,99 164 068,43
НР от ЗП % 104 5 101,86 90 58 720,45
СП от ЗП % 70 3 433,94 42 27 402,87
НР и СП от ЗПМ % 175 60,62 167 769,34
ЗТР чел-ч 83,04 *1,15 1,047 405,24

27 009,56 322 331,30
94 3.11-24-2

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА 
МОЗАИЧНОГО (НАБОРНОГО) 100 м2 4,053
ЗП 510,84 *1,15 1,047 2 492,91 13,3 33 155,66
ЭМ 54,03 *1,25 1,047 286,59 5,33 1 527,55
в т.ч. ЗПМ 6,87 *1,25 1,047 (36,44) 13,3 (484,67)
МР 1 084,17 1 4 394,14 9,25 40 645,80

94,1 1.1-1-746 ПАРКЕТ НАБОРНЫЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
ПОРОД: ДУБ, ЯСЕНЬ, КЛЕН м2 413,406 523,38 1 216 368,43 5,69 1 231 136,38
НР от ЗП % 104 2 592,63 90 29 840,09
СП от ЗП % 70 1 745,04 42 13 925,38
НР и СП от ЗПМ % 175 63,77 167 809,40
ЗТР чел-ч 40,9 *1,15 1,047 199,59

227 943,51 1 351 040,26

Итого

Подраздел  

95 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 0,306
ЗП 38,53 *1,15 1,047 14,20 13,3 188,81
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 0,37 5,87 2,16
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,07) 13,3 (0,96)

95,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 37,4544 4,32 1 161,80 5,06 818,72
НР от ЗП % 104 14,77 90 169,93
СП от ЗП % 70 9,94 42 79,30
НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 167 1,60
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 1,27

201,20 1 260,52
96 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,306
ЗП 242,87 *1,15 1,047 89,48 13,3 1 190,12
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 5,04 1,24 6,25
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,12) 13,3 (1,65)
МР 24,75 1 7,57 3,7 28,02

96,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 0,62424 519,61 1 324,36 5,96 1 933,19
НР от ЗП % 104 93,06 90 1 071,11
СП от ЗП % 70 62,64 42 499,85
НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 167 2,76
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 8,60

2 078 249,33343 754,46
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582,36 4 731,30

97 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,306
ЗП 242,87 *1,15 1,047 89,48 13,3 1 190,12
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 5,04 1,24 6,25
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,12) 13,3 (1,65)
МР 24,75 1 7,57 3,7 28,02

97,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,62424 478,96 1 298,99 5,81 1 737,11
НР от ЗП % 104 93,06 90 1 071,11
СП от ЗП % 70 62,64 42 499,85
НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 167 2,76
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 8,60

556,99 4 535,22
98 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,306
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 6,63 13,3 88,20
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 5,16 1,24 6,40
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (0,13) 13,3 (1,70)

98,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,62424 478,96  [К НР *4] 1 298,99 5,81 1 737,11
НР от ЗП % 104 6,90 90 79,38
СП от ЗП % 70 4,64 42 37,04
НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 2,84
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 0,65

322,55 1 950,97
99 3.11-18-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 м2 0,306
ЗП 1 215,82 *1,15 1,047 447,96 13,3 5 957,81
ЭМ 162,37 *1,25 1,047 65,03 7,99 519,55
в т.ч. ЗПМ 39,82 *1,25 1,047 (15,95) 13,3 (212,10)
МР 1 222,23 1 374,00 5,8 2 169,21

99,1 1.1-1-842 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, 
ТОЛЩИНА 9 ММ, КВАДРАТНЫЕ, 
РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ, 200Х200 ММ, 
ГЛАДКИЕ м2 31,212 39,44 1 1 231,00 3,5 4 308,50
НР от ЗП % 104 465,88 90 5 362,03
СП от ЗП % 70 313,57 42 2 502,28
НР и СП от ЗПМ % 175 27,91 167 354,21
ЗТР чел-ч 106 *1,15 1,047 39,05

2 925,35 21 173,59

Итого

Подраздел  

100 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО (2 слоя) 100 м2 3,868
ЗП 38,53 *1,15 1,047 179,44 13,3 2 386,61
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 4,66 5,87 27,34
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,91) 13,3 (12,12)

100,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 473,4432 4,32 1 2 045,27 5,06 10 349,09
НР от ЗП % 104 186,62 90 2 147,95
СП от ЗП % 70 125,61 42 1 002,38
НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 167 20,24
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 16,07

2 543,19 15 933,61
101 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 1,934
ЗП 242,87 *1,15 1,047 565,56 13,3 7 521,88
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 31,87 1,24 39,51
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,78) 13,3 (10,44)
МР 24,75 1 47,87 3,7 177,11

101,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,94536 478,96 1 1 889,67 5,81 10 978,98
НР от ЗП % 104 588,18 90 6 769,69
СП от ЗП % 70 395,89 42 3 159,19
НР и СП от ЗПМ % 175 1,37 167 17,43
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 54,33

3 520,41 28 663,79
102 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 1,934
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 41,92 13,3 557,47
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 32,60 1,24 40,43
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (0,81) 13,3 (10,77)

102,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,94536 478,96  [К НР *4] 1 1 889,67 5,81 10 978,98
НР от ЗП % 104 43,60 90 501,72
СП от ЗП % 70 29,34 42 234,14
НР и СП от ЗПМ % 175 1,42 167 17,99

33 651,604 588,45
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 4,10

2 038,55 12 330,73
103 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,1934
ЗП 134,06 *1,15 1,047 31,22 13,3 415,19

103,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,576332 9 733,52 1,03 5 778,03 2,73 15 774,03
НР от ЗП % 140 43,71 120 498,23
СП от ЗП % 79 24,66 42 174,38
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 2,65

5 877,62 16 861,83
104 3.11-10-7 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 1,934
ЗП 997,20 *1,15 1,047 2 322,11 13,3 30 884,10
ЭМ 60,48 *1,25 1,047 153,08 7,99 1 223,13
в т.ч. ЗПМ 14,87 *1,25 1,047 (37,64) 13,3 (500,58)
МР 547,23 1 1 058,34 1,5 1 587,51

104,1 1.3-2-21

СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-
КЛАДОЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
(ПЕСКОБЕТОНЫ), МАРКА 200 (БИРСС 7) т 4,0614 540,16 1 2 193,81 6,23 13 667,41
НР от ЗП % 104 2 414,99 90 27 795,69
СП от ЗП % 70 1 625,48 42 12 971,32
НР и СП от ЗПМ % 175 65,87 167 835,97
ЗТР чел-ч 90 *1,15 1,047 209,58

9 833,68 88 965,13
105 3.11-10-8 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-7 100 м2 1,934
ЗП 33,24 *1,15*15 1,047 1 161,06 13,3 15 442,05
ЭМ 4,06 *1,25*15 1,047 154,15 7,99 1 231,62
в т.ч. ЗПМ 1,00 *1,25*15 1,047 (37,97) 13,3 (504,96)
МР 36,14 *15 1 1 048,42 1,5 1 572,63

105,1 1.3-2-21

СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-
КЛАДОЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
(ПЕСКОБЕТОНЫ), МАРКА 200 (БИРСС 7) т 4,0614 540,16  [К НР *15] 1 2 193,81 6,23 13 667,41
НР от ЗП % 104 1 207,50 90 13 897,85
СП от ЗП % 70 812,74 42 6 485,66
НР и СП от ЗПМ % 175 66,45 167 843,28
ЗТР чел-ч 3 *1,15*15 1,047 104,79

6 644,13 53 140,50

Итого

Подраздел  

106 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 
ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 м2 1,074
ЗП 376,32 *1,15 1,047 486,64 13,3 6 472,29
ЭМ 403,01 *1,25 1,047 566,47 7,39 4 186,21
в т.ч. ЗПМ 64,18 *1,25 1,047 (90,21) 13,3 (1199,81)
МР 10 508,86 1 11 286,52 4,1 46 274,71

106,1 1.1-1-2162
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ХПП" м2 120,288 29,55 1 3 554,51 2,96 10 521,35
НР от ЗП % 104 506,11 90 5 825,06
СП от ЗП % 70 340,65 42 2 718,36
НР и СП от ЗПМ % 175 157,87 167 2 003,68
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1,047 41,38

16 898,77 78 001,66
107 3.11-4-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-1 100 м2 1,074
ЗП 235,20 *1,15 1,047 304,15 13,3 4 045,18
ЭМ 214,16 *1,25 1,047 301,02 7,39 2 224,56
в т.ч. ЗПМ 31,56 *1,25 1,047 (44,36) 13,3 (590,00)
МР 4 538,59 1 4 874,45 3,95 19 254,06

107,1 1.1-1-2162
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ХПП" м2 120,288 29,55 1 3 554,51 2,96 10 521,35
НР от ЗП % 104 316,32 90 3 640,66

215 895,5930 457,58

ТИП 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ЗП % 70 212,91 42 1 698,98
НР и СП от ЗПМ % 175 77,63 167 985,30
ЗТР чел-ч 20 *1,15 1,047 25,86

9 640,99 42 370,09
108 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 1,074
ЗП 242,87 *1,15 1,047 314,07 13,3 4 177,09
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 17,70 1,24 21,94
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,44) 13,3 (5,80)
МР 24,75 1 26,58 3,7 98,35

108,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,19096 478,96 1 1 049,38 5,81 6 096,91
НР от ЗП % 104 326,63 90 3 759,38
СП от ЗП % 70 219,85 42 1 754,38
НР и СП от ЗПМ % 175 0,77 167 9,69
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 30,17

1 954,98 15 917,74
109 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 1,074
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 23,28 13,3 309,58
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 18,10 1,24 22,45
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (0,45) 13,3 (5,98)

109,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,19096 478,96  [К НР *4] 1 1 049,38 5,81 6 096,91
НР от ЗП % 104 24,21 90 278,62
СП от ЗП % 70 16,30 42 130,02
НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 9,99
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 2,28

1 132,06 6 847,57
110 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,1074
ЗП 134,06 *1,15 1,047 17,34 13,3 230,57

110,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,320052 9 733,52 1,03 3 208,69 2,73 8 759,72
НР от ЗП % 140 24,28 120 276,68
СП от ЗП % 79 13,70 42 96,84
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 1,47

3 264,01 9 363,81
111 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 1,074
ЗП 242,87 *1,15 1,047 314,07 13,3 4 177,09
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 17,70 1,24 21,94
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,44) 13,3 (5,80)
МР 24,75 1 26,58 3,7 98,35

111,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,19096 478,96 1 1 049,38 5,81 6 096,91
НР от ЗП % 104 326,63 90 3 759,38
СП от ЗП % 70 219,85 42 1 754,38
НР и СП от ЗПМ % 175 0,77 167 9,69
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 30,17

1 954,98 15 917,74
112 3.11-18-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 м2 1,074
ЗП 1 215,82 *1,15 1,047 1 572,24 13,3 20 910,76
ЭМ 162,37 *1,25 1,047 228,23 7,99 1 823,53
в т.ч. ЗПМ 39,82 *1,25 1,047 (55,97) 13,3 (744,41)
МР 1 222,23 1 1 312,68 5,8 7 613,52

112,1 1.1-1-842 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, 
ТОЛЩИНА 9 ММ, КВАДРАТНЫЕ, 
РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ, 200Х200 ММ, 
ГЛАДКИЕ м2 109,548 39,44 1 4 320,57 3,5 15 122,01
НР от ЗП % 104 1 635,13 90 18 819,68
СП от ЗП % 70 1 100,57 42 8 782,52
НР и СП от ЗПМ % 175 97,95 167 1 243,16
ЗТР чел-ч 106 *1,15 1,047 137,07

10 267,37 74 315,18

Итого

Подраздел  

113 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 0,576
ЗП 38,53 *1,15 1,047 26,72 13,3 355,40
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 0,69 5,87 4,07
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,14) 13,3 (1,80)

242 733,7945 113,16

ТИП 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
113,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

АРМИРОВАННАЯ м2 70,5024 4,32 1 304,57 5,06 1 541,13
НР от ЗП % 104 27,79 90 319,86
СП от ЗП % 70 18,70 42 149,27
НР и СП от ЗПМ % 175 0,25 167 3,01
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 2,39

378,72 2 372,74
114 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,576
ЗП 242,87 *1,15 1,047 168,44 13,3 2 240,23
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 9,49 1,24 11,77
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,23) 13,3 (3,11)
МР 24,75 1 14,26 3,7 52,75

114,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,17504 478,96 1 562,80 5,81 3 269,85
НР от ЗП % 104 175,18 90 2 016,21
СП от ЗП % 70 117,91 42 940,90
НР и СП от ЗПМ % 175 0,40 167 5,19
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 16,18

1 048,48 8 536,90
115 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,576
ЗП 4,50 *1,15*4 1,047 12,48 13,3 166,03
ЭМ 3,22 *1,25*4 1,047 9,71 1,24 12,04
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*4 1,047 (0,24) 13,3 (3,21)

115,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,17504 478,96  [К НР *4] 1 562,80 5,81 3 269,85
НР от ЗП % 104 12,98 90 149,43
СП от ЗП % 70 8,74 42 69,73
НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 167 5,36
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*4 1,047 1,22

607,13 3 672,44
116 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,0576
ЗП 134,06 *1,15 1,047 9,30 13,3 123,66

116,1 1.3-4-74
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,171648 9 733,52 1,03 1 720,86 2,73 4 697,95
НР от ЗП % 140 13,02 120 148,39
СП от ЗП % 79 7,35 42 51,94
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 0,79

1 750,53 5 021,94
117 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,576
ЗП 242,87 *1,15 1,047 168,44 13,3 2 240,23
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 9,49 1,24 11,77
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,23) 13,3 (3,11)
МР 24,75 1 14,26 3,7 52,75

117,1 1.3-2-4
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 75 м3 1,17504 396,06 1 465,39 6,3 2 931,93
НР от ЗП % 104 175,18 90 2 016,21
СП от ЗП % 70 117,91 42 940,90
НР и СП от ЗПМ % 175 0,40 167 5,19
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 16,18

951,07 8 198,98
118 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,576
ЗП 4,50 *1,15 1,047 3,12 13,3 41,51
ЭМ 3,22 *1,25 1,047 2,43 1,24 3,01
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25 1,047 (0,06) 13,3 (0,80)

118,1 1.3-2-4
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 75 м3 0,29376 396,06 1 116,35 6,3 732,98
НР от ЗП % 104 3,24 90 37,36
СП от ЗП % 70 2,18 42 17,43
НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 167 1,34
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15 1,047 0,31

127,43 833,63
119 3.11-18-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 м2 0,576
ЗП 1 215,82 *1,15 1,047 843,21 13,3 11 214,71
ЭМ 162,37 *1,25 1,047 122,40 7,99 977,98
в т.ч. ЗПМ 39,82 *1,25 1,047 (30,02) 13,3 (399,24)
МР 1 222,23 1 704,00 5,8 4 083,23

119,1 1.1-1-842 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, 
ТОЛЩИНА 9 ММ, КВАДРАТНЫЕ, 
РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ, 200Х200 ММ, 
ГЛАДКИЕ м2 58,752 39,44 1 2 317,18 3,5 8 110,13
НР от ЗП % 104 876,94 90 10 093,24

21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ЗП % 70 590,25 42 4 710,18
НР и СП от ЗПМ % 175 52,54 167 666,73
ЗТР чел-ч 106 *1,15 1,047 73,51

5 506,52 39 856,20

Итого

Подраздел  

120 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО (2 слоя) 100 м2 5,532
ЗП 38,53 *1,15 1,047 256,64 13,3 3 413,32
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 6,66 5,87 39,10
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (1,30) 13,3 (17,33)

120,1 1.1-1-2389 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
АРМИРОВАННАЯ м2 677,1168 4,32 1 2 925,14 5,06 14 801,23
НР от ЗП % 104 266,91 90 3 071,99
СП от ЗП % 70 179,65 42 1 433,59
НР и СП от ЗПМ % 175 2,28 167 28,94
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 22,98

3 637,28 22 788,17
121 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 2,766
ЗП 242,87 *1,15 1,047 808,85 13,3 10 757,77
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 45,58 1,24 56,51
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (1,12) 13,3 (14,93)
МР 24,75 1 68,46 3,7 253,30

121,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 5,64264 478,96 1 2 702,60 5,81 15 702,10
НР от ЗП % 104 841,20 90 9 681,99
СП от ЗП % 70 566,20 42 4 518,26
НР и СП от ЗПМ % 175 1,96 167 24,93
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 77,70

5 034,85 40 994,86
122 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 2,766
ЗП 4,50 *1,15*6 1,047 89,92 13,3 1 195,95
ЭМ 3,22 *1,25*6 1,047 69,94 1,24 86,72
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*6 1,047 (1,74) 13,3 (23,11)

122,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 8,46396 478,96  [К НР *6] 1 4 053,90 5,81 23 553,15
НР от ЗП % 104 93,52 90 1 076,36
СП от ЗП % 70 62,94 42 502,30
НР и СП от ЗПМ % 175 3,05 167 38,59
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*6 1,047 8,79

4 373,27 26 453,07
123 3.11-10-7 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 2,766
ЗП 997,20 *1,15 1,047 3 321,08 13,3 44 170,33
ЭМ 60,48 *1,25 1,047 218,94 7,99 1 749,31
в т.ч. ЗПМ 14,87 *1,25 1,047 (53,83) 13,3 (715,93)
МР 547,23 1 1 513,64 1,5 2 270,46

123,1 1.3-2-21

СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-
КЛАДОЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
(ПЕСКОБЕТОНЫ), МАРКА 200 (БИРСС 7) т 5,8086 540,16 1 3 137,57 6,23 19 547,08
НР от ЗП % 104 3 453,92 90 39 753,30
СП от ЗП % 70 2 324,76 42 18 551,54
НР и СП от ЗПМ % 175 94,20 167 1 195,60
ЗТР чел-ч 90 *1,15 1,047 299,74

14 064,11 127 237,62
124 3.11-10-8 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-7 100 м2 2,766
ЗП 33,24 *1,15*15 1,047 1 660,54 13,3 22 085,16
ЭМ 4,06 *1,25*15 1,047 220,46 7,99 1 761,46
в т.ч. ЗПМ 1,00 *1,25*15 1,047 (54,30) 13,3 (722,19)
МР 36,14 *15 1 1 499,45 1,5 2 249,17

124,1 1.3-2-21

СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-
КЛАДОЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
(ПЕСКОБЕТОНЫ), МАРКА 200 (БИРСС 7) т 5,8086 540,16  [К НР *15] 1 3 137,57 6,23 19 547,08
НР от ЗП % 104 1 726,96 90 19 876,64
СП от ЗП % 70 1 162,38 42 9 275,77
НР и СП от ЗПМ % 175 95,03 167 1 206,06
ЗТР чел-ч 3 *1,15*15 1,047 149,87

9 502,39 76 001,34

Итого

68 492,8310 369,88

ТИП 16

293 475,0636 611,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел  

Подраздел  

125 3.15-52-5
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 
КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 22,887
ЗП 1 566,63 *1,15 1,025 42 264,62 13,3 562 119,50
ЭМ 290,55 *1,25 1,025 8 520,08 6,59 56 147,32
в т.ч. ЗПМ 71,89 *1,25 1,025 (2108,10) 13,3 (28037,73)
МР 814,98 1 18 652,45 3,39 63 231,80

125,1 1.1-1-118
ВОДА м3 3,20418 7,07 1 22,65 3,69 83,59

125,2 1.3-2-29
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 18,3096 1 517,68 1 27 788,11 2,59 71 971,21

125,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 45,774 481,69 1 22 048,88 6,59 145 302,11
НР от ЗП % 100 42 264,62 86 483 422,77
СП от ЗП % 64 27 049,36 42 236 090,19
НР и СП от ЗПМ % 175 3 689,18 167 46 823,01
ЗТР чел-ч 117 *1,15 1,025 3 156,43

192 299,95 1 665 191,50
126 3.15-96-7 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 22,887
ЗП 788,75 *1,15 1,025 21 278,94 13,3 283 009,87
ЭМ 32,01 *1,25 1,025 938,66 7,7 7 227,68
в т.ч. ЗПМ 7,56 *1,25 1,025 (221,69) 13,3 (2948,47)
МР 13,86 1 317,21 4,56 1 446,50

126,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 1,808073 13 953,60 1 25 229,13 2,65 66 857,19

126,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 1,441881 33 030,40 1 47 625,91 2,33 110 968,36
НР от ЗП % 100 21 278,94 86 243 388,49
СП от ЗП % 64 13 618,52 42 118 864,15
НР и СП от ЗПМ % 175 387,96 167 4 923,94
ЗТР чел-ч 62,5 *1,15 1,025 1 686,13

130 675,27 836 686,18
127 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 0,33
ЗП 458,64 *1,15 1,025 178,41 13,3 2 372,79
ЭМ 29,03 *1,25 1,025 12,27 7,7 94,51
в т.ч. ЗПМ 6,86 *1,25 1,025 (2,90) 13,3 (38,58)
МР 6,09 1 2,01 4,56 9,16

127,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,01683 13 953,60 1 234,84 2,65 622,32

127,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,02079 33 030,40 1 686,70 2,33 1 600,02
НР от ЗП % 100 178,41 86 2 040,60
СП от ЗП % 64 114,18 42 996,57
НР и СП от ЗПМ % 175 5,08 167 64,43
ЗТР чел-ч 39 *1,15 1,025 15,17

1 411,90 7 800,40

Итого

Подраздел  

128 3.15-52-5
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 
КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 18,821
ЗП 1 566,63 *1,15 1,025 34 756,08 13,3 462 255,92
ЭМ 290,55 *1,25 1,025 7 006,44 6,59 46 172,44
в т.ч. ЗПМ 71,89 *1,25 1,025 (1733,58) 13,3 (23056,68)
МР 814,98 1 15 338,74 3,39 51 998,32

128,1 1.1-1-118
ВОДА м3 2,63494 7,07 1 18,63 3,69 68,74

Стены

ТИП ОТДЕЛКИ 1

2 509 678,08324 387,12

ТИП ОТДЕЛКИ 2
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128,2 1.3-2-29

СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 15,0568 1 517,68 1 22 851,40 2,59 59 185,14

128,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 37,642 481,69 1 18 131,77 6,59 119 488,40
НР от ЗП % 100 34 756,08 86 397 540,09
СП от ЗП % 64 22 243,89 42 194 147,49
НР и СП от ЗПМ % 175 3 033,77 167 38 504,66
ЗТР чел-ч 117 *1,15 1,025 2 595,67

158 136,80 1 369 361,20
129 3.15-96-7 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 18,821
ЗП 788,75 *1,15 1,025 17 498,62 13,3 232 731,63
ЭМ 32,01 *1,25 1,025 771,90 7,7 5 943,65
в т.ч. ЗПМ 7,56 *1,25 1,025 (182,30) 13,3 (2424,66)
МР 13,86 1 260,86 4,56 1 189,52

129,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 1,486859 13 953,60 1 20 747,04 2,65 54 979,64

129,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 1,185723 33 030,40 1 39 164,90 2,33 91 254,23
НР от ЗП % 100 17 498,62 86 200 149,20
СП от ЗП % 64 11 199,12 42 97 747,28
НР и СП от ЗПМ % 175 319,03 167 4 049,18
ЗТР чел-ч 62,5 *1,15 1,025 1 386,58

107 460,09 688 044,33
130 3.10-71-1

ОБШИВКА КОЛОНН 
СТЕКЛОМАГНИЕВЫМ ЛИСТОМ (прим.) 100 м2 0,42
ЗП 2 261,00 *1,15 1,047 1 143,39 13,3 15 207,09
ЭМ 60,60 *1,25 1,047 33,31 8,12 270,48
в т.ч. ЗПМ 2,98 *1,25 1,047 (1,64) 13,3 (21,79)
МР 2 775,42 1 1 165,68 2,31 2 692,71

130,1 1.7-4-15 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х40Х0,55 ММ т 0,02436 29 325,93 1 714,38 1,45 1 035,85

130,2 1.7-4-5 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,55 ММ т 0,09786 27 726,65 1 2 713,33 2,18 5 915,06

130,3 1.7-4-24
ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК 
И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПУ-2, 
ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 
31Х31Х0,55 ММ т 0,00798 60 883,49 1 485,85 2,23 1 083,45

130,4 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 50,946 24,96 1 1 271,61 6,33 8 049,30
НР от ЗП % 91 1 040,48 78 11 861,53
СП от ЗП % 70 800,37 42 6 386,98
НР и СП от ЗПМ % 175 2,87 167 36,39
ЗТР чел-ч 190 *1,15 1,047 96,08

9 371,27 52 538,84
131 3.10-71-4 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СЛОЯ ИЗ СТЕКЛОМАГНИЕВЫХ ЛИСТОВ 
(прим.) 100 м2 0,42
ЗП 776,16 *1,15 1,047 392,50 13,3 5 220,32
ЭМ 8,32 *1,25 1,047 4,57 5,18 23,69
в т.ч. ЗПМ 0,52 *1,25 1,047 (0,29) 13,3 (3,80)
МР 287,46 1 120,73 1,15 138,84

131,1 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 50,946 24,96 1 1 271,61 6,33 8 049,30
НР от ЗП % 91 357,18 78 4 071,85
СП от ЗП % 70 274,75 42 2 192,53
НР и СП от ЗПМ % 175 0,51 167 6,35
ЗТР чел-ч 66 *1,15 1,047 33,38

2 421,85 19 702,88
132 3.15-4-11

ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА И 
ТРАВЕРТИНА (ПОЛИРОВАННОГО) 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ 
КОЛОНН ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6 100 м2 0,155
ЗП 19 739,04 *1,15 1,047 3 683,85 13,3 48 995,24
ЭМ 121,68 *1,25 1,047 24,68 4 98,73
в т.ч. ЗПМ 7,53 *1,25 1,047 (1,53) 13,3 (20,32)
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МР 1 598,47 1,003 248,51 6,32 1 570,56

132,1 1.7-3-1 ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ "HILTI" DC-D C1, ДИАМЕТР 
230 ММ шт. 0,062 2 634,90 1,003 163,85 2,03 332,62

132,2 1.11-4-41 ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ ИЗ 
ТРАВЕРТИНА, ТОЛЩИНА 25 ММ м2 15,5 511,89 1,003 7 958,10 4,07 32 389,46
НР от ЗП % 100 3 683,85 86 42 135,91
СП от ЗП % 64 2 357,66 42 20 578,00
НР и СП от ЗПМ % 175 2,68 167 33,93
ЗТР чел-ч 1394 *1,15 1,047 260,16

18 123,18 146 134,45
133 3.15-96-5 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
КОЛОНН (прим.) 100 м2 0,325
ЗП 274,89 *1,15 1,025 105,31 13,3 1 400,60
ЭМ 26,05 *1,25 1,025 10,85 7,7 83,52
в т.ч. ЗПМ 6,16 *1,25 1,025 (2,57) 13,3 (34,12)
МР 6,09 1 1,98 4,56 9,03

133,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,001625 13 953,60 1 22,67 2,65 60,09

133,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,020475 33 030,40 1 676,30 2,33 1 575,77
НР от ЗП % 100 105,31 86 1 204,52
СП от ЗП % 64 67,40 42 588,25
НР и СП от ЗПМ % 175 4,50 167 56,98
ЗТР чел-ч 23,1 *1,15 1,025 8,85

994,32 4 978,76

Итого

Подраздел  

134 3.15-52-5
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 
КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 2,151
ЗП 1 566,63 *1,15 1,025 3 972,18 13,3 52 829,95
ЭМ 290,55 *1,25 1,025 800,75 6,59 5 276,92
в т.ч. ЗПМ 71,89 *1,25 1,025 (198,13) 13,3 (2635,08)
МР 814,98 1 1 753,02 3,39 5 942,74

134,1 1.1-1-118
ВОДА м3 0,30114 7,07 1 2,13 3,69 7,86

134,2 1.3-2-29
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 1,7208 1 517,68 1 2 611,62 2,59 6 764,11

134,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 4,302 481,69 1 2 072,23 6,59 13 656,00
НР от ЗП % 100 3 972,18 86 45 433,76
СП от ЗП % 64 2 542,20 42 22 188,58
НР и СП от ЗПМ % 175 346,73 167 4 400,58
ЗТР чел-ч 117 *1,15 1,025 296,65

18 073,04 156 500,50
135 3.15-96-7 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 2,151
ЗП 788,75 *1,15 1,025 1 999,87 13,3 26 598,25
ЭМ 32,01 *1,25 1,025 88,22 7,7 679,28
в т.ч. ЗПМ 7,56 *1,25 1,025 (20,84) 13,3 (277,11)
МР 13,86 1 29,81 4,56 135,95

135,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,169929 13 953,60 1 2 371,12 2,65 6 283,47

135,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,135513 33 030,40 1 4 476,05 2,33 10 429,19
НР от ЗП % 100 1 999,87 86 22 874,50
СП от ЗП % 64 1 279,92 42 11 171,27
НР и СП от ЗПМ % 175 36,47 167 462,77
ЗТР чел-ч 62,5 *1,15 1,025 158,47

12 281,33 78 634,68

Итого

Подраздел  

2 280 760,46296 507,51

ТИП ОТДЕЛКИ 3

235 135,1830 354,37

ТИП ОТДЕЛКИ 4
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136 3.15-52-5

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 
КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 6,4
ЗП 1 566,63 *1,15 1,025 11 818,66 13,3 157 188,13
ЭМ 290,55 *1,25 1,025 2 382,51 6,59 15 700,74
в т.ч. ЗПМ 71,89 *1,25 1,025 (589,50) 13,3 (7840,32)
МР 814,98 1 5 215,87 3,39 17 681,81

136,1 1.1-1-118
ВОДА м3 0,896 7,07 1 6,33 3,69 23,38

136,2 1.3-2-29
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 5,12 1 517,68 1 7 770,52 2,59 20 125,65

136,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 12,8 481,69 1 6 165,63 6,59 40 631,51
НР от ЗП % 100 11 818,66 86 135 181,79
СП от ЗП % 64 7 563,94 42 66 019,01
НР и СП от ЗПМ % 175 1 031,63 167 13 093,33
ЗТР чел-ч 117 *1,15 1,025 882,65

53 773,75 465 645,35
137 3.15-96-7 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 6,4
ЗП 788,75 *1,15 1,025 5 950,33 13,3 79 139,39
ЭМ 32,01 *1,25 1,025 262,48 7,7 2 021,11
в т.ч. ЗПМ 7,56 *1,25 1,025 (61,99) 13,3 (824,49)
МР 13,86 1 88,70 4,56 404,49

137,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,5056 13 953,60 1 7 054,94 2,65 18 695,59

137,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,4032 33 030,40 1 13 317,86 2,33 31 030,61
НР от ЗП % 100 5 950,33 86 68 059,88
СП от ЗП % 64 3 808,21 42 33 238,54
НР и СП от ЗПМ % 175 108,48 167 1 376,90
ЗТР чел-ч 62,5 *1,15 1,025 471,50

36 541,33 233 966,51
138 3.15-149-1

ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 
КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И 
УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ 
СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 100 м2 2,183
ЗП 1 362,19 *1,15 1,025 3 505,20 13,3 46 619,20
ЭМ 21,72 *1,25 1,025 60,75 6,41 389,41
в т.ч. ЗПМ 3,85 *1,25 1,025 (10,77) 13,3 (143,22)
МР 83,42 1 182,11 1,57 285,91

138,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ 
МЕЖДУ ПЛИТКАМИ (РАЗЛИЧНАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА), МАРКА М-100 
(БИРСС 33) т 0,026196 5 986,03 1 156,81 2,9 454,75

138,2 1.3-2-167 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 
ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КЕРАМОГРАНИТОМ, НАТУРАЛЬНЫМ И 
ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ, 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ, ДЛЯ 
КЛАДКИ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО 
БЕТОНА, ЛИТЕК 323 т 0,818625 3 971,63 1 3 251,28 2 6 502,55

138,3 1.1-1-834 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ОБЛИЦОВКИ ГЛАДКИЕ, БЕЛЫЕ И 
ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), 
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, 
СОРТ I м2 218,3 52,32 1 11 421,46 4,95 56 536,21
НР от ЗП % 100 3 505,20 86 40 092,51
СП от ЗП % 64 2 243,33 42 19 580,06
НР и СП от ЗПМ % 175 18,85 167 239,18
ЗТР чел-ч 115,26 *1,15 1,025 296,59

24 344,99 170 699,78

Итого

Подраздел  

139 3.15-149-1
ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 
КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И 
УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ 
СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 100 м2 0,382

870 311,64114 660,07

ТИП ОТДЕЛКИ 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 1 362,19 *1,15 1,025 613,37 13,3 8 157,83
ЭМ 21,72 *1,25 1,025 10,63 6,41 68,14
в т.ч. ЗПМ 3,85 *1,25 1,025 (1,88) 13,3 (25,06)
МР 83,42 1 31,87 1,57 50,03

139,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ 
МЕЖДУ ПЛИТКАМИ (РАЗЛИЧНАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА), МАРКА М-100 
(БИРСС 33) т 0,004584 5 986,03 1 27,44 2,9 79,58

139,2 1.3-2-167 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 
ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КЕРАМОГРАНИТОМ, НАТУРАЛЬНЫМ И 
ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ, 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ, ДЛЯ 
КЛАДКИ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО 
БЕТОНА, ЛИТЕК 323 т 0,14325 3 971,63 1 568,94 2 1 137,87

139,3 1.1-1-834 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ОБЛИЦОВКИ ГЛАДКИЕ, БЕЛЫЕ И 
ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), 
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, 
СОРТ I м2 38,2 52,32 1 1 998,62 4,95 9 893,19
НР от ЗП % 100 613,37 86 7 015,73
СП от ЗП % 64 392,56 42 3 426,29
НР и СП от ЗПМ % 175 3,29 167 41,85
ЗТР чел-ч 115,26 *1,15 1,025 51,90

4 260,09 29 870,51

Итого

Подраздел  

140 3.15-52-5
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 
КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 9,071
ЗП 1 566,63 *1,15 1,025 16 751,10 13,3 222 789,62
ЭМ 290,55 *1,25 1,025 3 376,84 6,59 22 253,35
в т.ч. ЗПМ 71,89 *1,25 1,025 (835,52) 13,3 (11112,43)
МР 814,98 1 7 392,68 3,39 25 061,20

140,1 1.1-1-118
ВОДА м3 1,26994 7,07 1 8,98 3,69 33,13

140,2 1.3-2-32
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ДЕКОРАТИВНЫЕ, МАРКА 100 (РЕЦЕПТ 
№ 31), РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 7,2568 5 631,52 1 40 866,81 3,1 126 687,12

140,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 18,142 481,69 1 8 738,82 6,59 57 588,82
НР от ЗП % 100 16 751,10 86 191 599,07
СП от ЗП % 64 10 720,70 42 93 571,64
НР и СП от ЗПМ % 175 1 462,16 167 18 557,76
ЗТР чел-ч 117 *1,15 1,025 1 251,02

106 069,19 758 141,71
141 3.15-4-11

ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА И 
ТРАВЕРТИНА (ПОЛИРОВАННОГО) 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ 
КОЛОНН ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6 100 м2 0,964
ЗП 19 739,04 *1,15 1,047 22 911,19 13,3 304 718,78
ЭМ 121,68 *1,25 1,047 153,52 4 614,06
в т.ч. ЗПМ 7,53 *1,25 1,047 (9,50) 13,3 (126,35)
МР 1 598,47 1,003 1 545,55 6,32 9 767,86

141,1 1.7-3-1 ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ "HILTI" DC-D C1, ДИАМЕТР 
230 ММ шт. 0,3856 2 634,90 1,003 1 019,07 2,03 2 068,70

141,2 1.11-4-41 ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ ИЗ 
ТРАВЕРТИНА, ТОЛЩИНА 25 ММ м2 96,4 511,89 1,003 49 494,23 4,07 201 441,53
НР от ЗП % 100 22 911,19 86 262 058,15
СП от ЗП % 64 14 663,16 42 127 981,89
НР и СП от ЗПМ % 175 16,63 167 211,00
ЗТР чел-ч 1394 *1,15 1,047 1 618,02

112 714,54 908 861,97
142 3.10-71-1

ОБШИВКА КОЛОНН 
СТЕКЛОМАГНИЕВЫМ ЛИСТОМ (прим.) 100 м2 0,057
ЗП 2 261,00 *1,15 1,047 155,17 13,3 2 063,82
ЭМ 60,60 *1,25 1,047 4,52 8,12 36,71
в т.ч. ЗПМ 2,98 *1,25 1,047 (0,22) 13,3 (2,96)
МР 2 775,42 1 158,20 2,31 365,44

29 870,514 260,09

ТИП ОТДЕЛКИ 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
142,1 1.7-4-15 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х40Х0,55 ММ т 0,003306 29 325,93 1 96,95 1,45 140,58

142,2 1.7-4-5 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,55 ММ т 0,013281 27 726,65 1 368,24 2,18 802,76

142,3 1.7-4-24
ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК 
И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПУ-2, 
ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 
31Х31Х0,55 ММ т 0,001083 60 883,49 1 65,94 2,23 147,04

142,4 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 6,9141 24,96 1 172,58 6,33 1 092,41
НР от ЗП % 91 141,20 78 1 609,78
СП от ЗП % 70 108,62 42 866,80
НР и СП от ЗПМ % 175 0,39 167 4,94
ЗТР чел-ч 190 *1,15 1,047 13,04

1 271,81 7 130,28
143 3.10-71-4 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СЛОЯ ИЗ СТЕКЛОМАГНИЕВЫХ ЛИСТОВ 
(прим.) 100 м2 0,057
ЗП 776,16 *1,15 1,047 53,27 13,3 708,47
ЭМ 8,32 *1,25 1,047 0,62 5,18 3,22
в т.ч. ЗПМ 0,52 *1,25 1,047 (0,04) 13,3 (0,52)
МР 287,46 1 16,39 1,15 18,84

143,1 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 6,9141 24,96 1 172,58 6,33 1 092,41
НР от ЗП % 91 48,48 78 552,61
СП от ЗП % 70 37,29 42 297,56
НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 0,87
ЗТР чел-ч 66 *1,15 1,047 4,53

328,70 2 673,98
144 3.15-96-5 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
КОЛОНН (прим.) 100 м2 0,057
ЗП 274,89 *1,15 1,025 18,47 13,3 245,64
ЭМ 26,05 *1,25 1,025 1,90 7,7 14,65
в т.ч. ЗПМ 6,16 *1,25 1,025 (0,45) 13,3 (5,98)
МР 6,09 1 0,35 4,56 1,58

144,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,000285 13 953,60 1 3,98 2,65 10,54

144,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,003591 33 030,40 1 118,61 2,33 276,37
НР от ЗП % 100 18,47 86 211,25
СП от ЗП % 64 11,82 42 103,17
НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 9,99
ЗТР чел-ч 23,1 *1,15 1,025 1,55

174,39 873,19

Итого

Подраздел  

145 3.15-52-5
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 
КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 1,559
ЗП 1 566,63 *1,15 1,025 2 878,95 13,3 38 290,05
ЭМ 290,55 *1,25 1,025 580,36 6,59 3 824,60
в т.ч. ЗПМ 71,89 *1,25 1,025 (143,60) 13,3 (1909,85)
МР 814,98 1 1 270,55 3,39 4 307,18

145,1 1.1-1-118
ВОДА м3 0,21826 7,07 1 1,54 3,69 5,69

145,2 1.3-2-29
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 1,2472 1 517,68 1 1 892,85 2,59 4 902,48

145,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 3,118 481,69 1 1 501,91 6,59 9 897,58
НР от ЗП % 100 2 878,95 86 32 929,44
СП от ЗП % 64 1 842,53 42 16 081,82
НР и СП от ЗПМ % 175 251,30 167 3 189,45
ЗТР чел-ч 117 *1,15 1,025 215,01

1 677 681,13220 558,63

ТИП ОТДЕЛКИ 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 098,94 113 428,29

146 3.15-96-7 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 1,408
ЗП 788,75 *1,15 1,025 1 309,07 13,3 17 410,67
ЭМ 32,01 *1,25 1,025 57,75 7,7 444,64
в т.ч. ЗПМ 7,56 *1,25 1,025 (13,64) 13,3 (181,39)
МР 13,86 1 19,51 4,56 88,99

146,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,111232 13 953,60 1 1 552,09 2,65 4 113,03

146,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,088704 33 030,40 1 2 929,93 2,33 6 826,73
НР от ЗП % 100 1 309,07 86 14 973,18
СП от ЗП % 64 837,80 42 7 312,48
НР и СП от ЗПМ % 175 23,87 167 302,92
ЗТР чел-ч 62,5 *1,15 1,025 103,73

8 039,09 51 472,64
147 3.10-71-1

ОБШИВКА КОЛОНН 
СТЕКЛОМАГНИЕВЫМ ЛИСТОМ (прим.) 100 м2 0,151
ЗП 2 261,00 *1,15 1,047 411,08 13,3 5 467,31
ЭМ 60,60 *1,25 1,047 11,98 8,12 97,24
в т.ч. ЗПМ 2,98 *1,25 1,047 (0,59) 13,3 (7,83)
МР 2 775,42 1 419,09 2,31 968,09

147,1 1.7-4-15 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х40Х0,55 ММ т 0,008758 29 325,93 1 256,84 1,45 372,41

147,2 1.7-4-5 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,55 ММ т 0,035183 27 726,65 1 975,51 2,18 2 126,60

147,3 1.7-4-24
ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК 
И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПУ-2, 
ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 
31Х31Х0,55 ММ т 0,002869 60 883,49 1 174,67 2,23 389,52

147,4 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 18,3163 24,96 1 457,17 6,33 2 893,92
НР от ЗП % 91 374,08 78 4 264,50
СП от ЗП % 70 287,76 42 2 296,27
НР и СП от ЗПМ % 175 1,03 167 13,08
ЗТР чел-ч 190 *1,15 1,047 34,54

3 369,21 18 888,94
148 3.10-71-4 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СЛОЯ ИЗ СТЕКЛОМАГНИЕВЫХ ЛИСТОВ 
(прим.) 100 м2 0,151
ЗП 776,16 *1,15 1,047 141,11 13,3 1 876,83
ЭМ 8,32 *1,25 1,047 1,64 5,18 8,52
в т.ч. ЗПМ 0,52 *1,25 1,047 (0,10) 13,3 (1,37)
МР 287,46 1 43,41 1,15 49,92

148,1 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 18,3163 24,96 1 457,17 6,33 2 893,92
НР от ЗП % 91 128,41 78 1 463,93
СП от ЗП % 70 98,78 42 788,27
НР и СП от ЗПМ % 175 0,18 167 2,29
ЗТР чел-ч 66 *1,15 1,047 12,00

870,70 7 083,68
149 3.15-96-5 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
КОЛОНН (прим.) 100 м2 0,151
ЗП 274,89 *1,15 1,025 48,93 13,3 650,74
ЭМ 26,05 *1,25 1,025 5,04 7,7 38,81
в т.ч. ЗПМ 6,16 *1,25 1,025 (1,19) 13,3 (15,85)
МР 6,09 1 0,92 4,56 4,19

149,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,000755 13 953,60 1 10,53 2,65 27,92

149,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,009513 33 030,40 1 314,22 2,33 732,13
НР от ЗП % 100 48,93 86 559,64
СП от ЗП % 64 31,32 42 273,31
НР и СП от ЗПМ % 175 2,08 167 26,47
ЗТР чел-ч 23,1 *1,15 1,025 4,11

461,97 2 313,21

Итого 193 186,7625 839,91
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Подраздел  

150 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ СТЕН 100 м2 2,813
ЗП 413,66 *1,15 1,025 1 371,62 13,3 18 242,59
ЭМ 16,38 *1,25 1,025 59,04 7,7 454,58
в т.ч. ЗПМ 3,87 *1,25 1,025 (13,95) 13,3 (185,51)
МР 0,71 1 2,00 4,32 8,63

150,1 1.1-1-118
ВОДА м3 0,236292 7,07 1 1,67 3,69 6,16

150,2 1.3-2-29
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 1,35024 1 517,68 1 2 049,23 2,59 5 307,51

150,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 0,8439 481,69 1 406,50 6,59 2 678,82
НР от ЗП % 100 1 371,62 86 15 688,63
СП от ЗП % 64 877,84 42 7 661,89
НР и СП от ЗПМ % 175 24,41 167 309,80
ЗТР чел-ч 37 *1,15 1,025 122,69

6 163,93 50 358,61
151 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 2,813
ЗП 458,64 *1,15 1,025 1 520,77 13,3 20 226,23
ЭМ 29,03 *1,25 1,025 104,63 7,7 805,64
в т.ч. ЗПМ 6,86 *1,25 1,025 (24,72) 13,3 (328,84)
МР 6,09 1 17,13 4,56 78,12

151,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,143463 13 953,60 1 2 001,83 2,65 5 304,84

151,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,177219 33 030,40 1 5 853,61 2,33 13 638,92
НР от ЗП % 100 1 520,77 86 17 394,56
СП от ЗП % 64 973,29 42 8 495,02
НР и СП от ЗПМ % 175 43,26 167 549,16
ЗТР чел-ч 39 *1,15 1,025 129,32

12 035,29 66 492,49

Итого

Подраздел  

152 3.15-103-5 ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА СТЕН ПРИ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ 100 м2 1,857
ЗП 136,14 1,025 259,13 13,3 3 446,46
ЭМ 0,74 1,025 1,41 7,7 10,85
в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 (0,34) 13,3 (4,56)
МР 3,64 1 6,76 4,56 30,82

152,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,053853 13 953,60 1 751,44 2,65 1 991,32
НР от ЗП % 100 259,13 86 2 963,96
СП от ЗП % 64 165,84 42 1 447,51
НР и СП от ЗПМ % 175 0,60 167 7,62
ЗТР чел-ч 10,9 1,025 20,75

1 444,31 9 898,54
153 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 1,857
ЗП 458,64 *1,15 1,025 1 003,93 13,3 13 352,33
ЭМ 29,03 *1,25 1,025 69,07 7,7 531,84
в т.ч. ЗПМ 6,86 *1,25 1,025 (16,32) 13,3 (217,08)
МР 6,09 1 11,31 4,56 51,57

153,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,094707 13 953,60 1 1 321,50 2,65 3 501,98

153,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,116991 33 030,40 1 3 864,26 2,33 9 003,72
НР от ЗП % 100 1 003,93 86 11 483,00
СП от ЗП % 64 642,52 42 5 607,98
НР и СП от ЗПМ % 175 28,56 167 362,52
ЗТР чел-ч 39 *1,15 1,025 85,37

7 945,08 43 894,94

ТИП ОТДЕЛКИ 8

116 851,1018 199,22

ТИП ОТДЕЛКИ 9
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Итого

Подраздел  

154 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ СТЕН 100 м2 1,573
ЗП 413,66 *1,15 1,025 767,00 13,3 10 201,07
ЭМ 16,38 *1,25 1,025 33,01 7,7 254,20
в т.ч. ЗПМ 3,87 *1,25 1,025 (7,80) 13,3 (103,73)
МР 0,71 1 1,12 4,32 4,82

154,1 1.1-1-118
ВОДА м3 0,132132 7,07 1 0,93 3,69 3,45

154,2 1.3-2-29
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 0,75504 1 517,68 1 1 145,91 2,59 2 967,90

154,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 0,4719 481,69 1 227,31 6,59 1 497,97
НР от ЗП % 100 767,00 86 8 772,92
СП от ЗП % 64 490,88 42 4 284,45
НР и СП от ЗПМ % 175 13,65 167 173,23
ЗТР чел-ч 37 *1,15 1,025 68,60

3 446,81 28 160,01
155 3.15-149-1

ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 
КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И 
УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ 
СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 100 м2 1,573
ЗП 1 362,19 *1,15 1,025 2 525,74 13,3 33 592,30
ЭМ 21,72 *1,25 1,025 43,77 6,41 280,60
в т.ч. ЗПМ 3,85 *1,25 1,025 (7,76) 13,3 (103,20)
МР 83,42 1 131,22 1,57 206,01

155,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ 
МЕЖДУ ПЛИТКАМИ (РАЗЛИЧНАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА), МАРКА М-100 
(БИРСС 33) т 0,018876 5 986,03 1 112,99 2,9 327,68

155,2 1.3-2-167 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 
ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КЕРАМОГРАНИТОМ, НАТУРАЛЬНЫМ И 
ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ, 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ, ДЛЯ 
КЛАДКИ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО 
БЕТОНА, ЛИТЕК 323 т 0,589875 3 971,63 1 2 342,77 2 4 685,53

155,3 1.1-1-834 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ОБЛИЦОВКИ ГЛАДКИЕ, БЕЛЫЕ И 
ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), 
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, 
СОРТ I м2 157,3 52,32 1 8 229,94 4,95 40 738,18
НР от ЗП % 100 2 525,74 86 28 889,38
СП от ЗП % 64 1 616,47 42 14 108,77
НР и СП от ЗПМ % 175 13,58 167 172,34
ЗТР чел-ч 115,26 *1,15 1,025 213,71

17 542,22 123 000,79

Итого

Подраздел  

156 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ СТЕН 100 м2 1,563
ЗП 413,66 *1,15 1,025 762,12 13,3 10 136,22
ЭМ 16,38 *1,25 1,025 32,80 7,7 252,58
в т.ч. ЗПМ 3,87 *1,25 1,025 (7,75) 13,3 (103,08)
МР 0,71 1 1,11 4,32 4,79

156,1 1.1-1-118
ВОДА м3 0,131292 7,07 1 0,93 3,69 3,43

156,2 1.3-2-29
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 0,75024 1 517,68 1 1 138,62 2,59 2 949,04

156,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 0,4689 481,69 1 225,86 6,59 1 488,45

53 793,489 389,39

ТИП ОТДЕЛКИ 10

151 160,8020 989,03

ТИП ОТДЕЛКИ 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от ЗП % 100 762,12 86 8 717,15
СП от ЗП % 64 487,76 42 4 257,21
НР и СП от ЗПМ % 175 13,56 167 172,14
ЗТР чел-ч 37 *1,15 1,025 68,17

3 424,88 27 981,01
157 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 1,563
ЗП 458,64 *1,15 1,025 844,99 13,3 11 238,39
ЭМ 29,03 *1,25 1,025 58,14 7,7 447,64
в т.ч. ЗПМ 6,86 *1,25 1,025 (13,74) 13,3 (182,71)
МР 6,09 1 9,52 4,56 43,41

157,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,079713 13 953,60 1 1 112,28 2,65 2 947,55

157,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,098469 33 030,40 1 3 252,47 2,33 7 578,26
НР от ЗП % 100 844,99 86 9 665,02
СП от ЗП % 64 540,79 42 4 720,12
НР и СП от ЗПМ % 175 24,05 167 305,13
ЗТР чел-ч 39 *1,15 1,025 71,85

6 687,23 36 945,52

Итого

Подраздел  

158 3.15-52-5
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 
КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 5,686
ЗП 1 566,63 *1,15 1,025 10 500,14 13,3 139 651,83
ЭМ 290,55 *1,25 1,025 2 116,71 6,59 13 949,13
в т.ч. ЗПМ 71,89 *1,25 1,025 (523,73) 13,3 (6965,64)
МР 814,98 1 4 633,98 3,39 15 709,18

158,1 1.1-1-118
ВОДА м3 0,79604 7,07 1 5,63 3,69 20,77

158,2 1.3-2-29
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 4,5488 1 517,68 1 6 903,62 2,59 17 880,38

158,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 11,372 481,69 1 5 477,78 6,59 36 098,56
НР от ЗП % 100 10 500,14 86 120 100,57
СП от ЗП % 64 6 720,09 42 58 653,77
НР и СП от ЗПМ % 175 916,53 167 11 632,62
ЗТР чел-ч 117 *1,15 1,025 784,18

47 774,62 413 696,81
159 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 5,686
ЗП 458,64 *1,15 1,025 3 073,98 13,3 40 883,88
ЭМ 29,03 *1,25 1,025 211,49 7,7 1 628,47
в т.ч. ЗПМ 6,86 *1,25 1,025 (49,98) 13,3 (664,69)
МР 6,09 1 34,63 4,56 157,90

159,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,289986 13 953,60 1 4 046,35 2,65 10 722,82

159,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,358218 33 030,40 1 11 832,08 2,33 27 568,76
НР от ЗП % 100 3 073,98 86 35 160,14
СП от ЗП % 64 1 967,35 42 17 171,23
НР и СП от ЗПМ % 175 87,47 167 1 110,03
ЗТР чел-ч 39 *1,15 1,025 261,39

24 327,33 134 403,23

Итого

Подраздел  

160 3.15-52-3 УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ 
СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 
ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 1,259
ЗП 962,00 *1,15 1,025 1 427,65 13,3 18 987,78
ЭМ 283,85 *1,25 1,025 457,88 6,59 3 017,41
в т.ч. ЗПМ 70,31 *1,25 1,025 (113,42) 13,3 (1508,44)
МР 190,13 1 239,37 9,72 2 326,71

160,1 1.1-1-118
ВОДА м3 0,131842 7,07 1 0,93 3,69 3,44

64 926,5310 112,11

ТИП ОТДЕЛКИ 12

548 100,0472 101,95

ТИП ОТДЕЛКИ 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
160,2 1.3-2-29

СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 0,753386 1 517,68 1 1 143,40 2,59 2 961,40

160,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 1,883464 481,69 1 907,25 6,59 5 978,75
НР от ЗП % 100 1 427,65 86 16 329,49
СП от ЗП % 64 913,70 42 7 974,87
НР и СП от ЗПМ % 175 198,49 167 2 519,09
ЗТР чел-ч 74 *1,15 1,025 109,82

6 716,32 60 098,94
161 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 1,259
ЗП 458,64 *1,15 1,025 680,64 13,3 9 052,55
ЭМ 29,03 *1,25 1,025 46,83 7,7 360,58
в т.ч. ЗПМ 6,86 *1,25 1,025 (11,07) 13,3 (147,18)
МР 6,09 1 7,67 4,56 34,96

161,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,064209 13 953,60 1 895,95 2,65 2 374,26

161,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,079317 33 030,40 1 2 619,87 2,33 6 104,30
НР от ЗП % 100 680,64 86 7 785,19
СП от ЗП % 64 435,61 42 3 802,07
НР и СП от ЗПМ % 175 19,37 167 245,79
ЗТР чел-ч 39 *1,15 1,025 57,88

5 386,58 29 759,70

Итого

Подраздел  

162 3.10-71-1
ОБШИВКА КОЛОНН 
СТЕКЛОМАГНИЕВЫМ ЛИСТОМ (прим.) 100 м2 0,926
ЗП 2 261,00 *1,15 1,047 2 520,90 13,3 33 528,00
ЭМ 60,60 *1,25 1,047 73,44 8,12 596,34
в т.ч. ЗПМ 2,98 *1,25 1,047 (3,61) 13,3 (48,03)
МР 2 775,42 1 2 570,04 2,31 5 936,79

162,1 1.7-4-15 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х40Х0,55 ММ т 0,053708 29 325,93 1 1 575,04 1,45 2 283,80

162,2 1.7-4-5 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,55 ММ т 0,215758 27 726,65 1 5 982,25 2,18 13 041,30

162,3 1.7-4-24
ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК 
И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПУ-2, 
ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 
31Х31Х0,55 ММ т 0,017594 60 883,49 1 1 071,18 2,23 2 388,74

162,4 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 112,3238 24,96 1 2 803,60 6,33 17 746,80
НР от ЗП % 91 2 294,02 78 26 151,84
СП от ЗП % 70 1 764,63 42 14 081,76
НР и СП от ЗПМ % 175 6,32 167 80,21
ЗТР чел-ч 190 *1,15 1,047 211,84

20 661,42 115 835,58
163 3.15-4-11

ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА И 
ТРАВЕРТИНА (ПОЛИРОВАННОГО) 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ 
КОЛОНН ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6 100 м2 1,133
ЗП 19 739,04 *1,15 1,047 26 927,77 13,3 358 139,40
ЭМ 121,68 *1,25 1,047 180,43 4 721,72
в т.ч. ЗПМ 7,53 *1,25 1,047 (11,17) 13,3 (148,50)
МР 1 598,47 1,003 1 816,50 6,32 11 480,28

163,1 1.7-3-1 ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ "HILTI" DC-D C1, ДИАМЕТР 
230 ММ шт. 0,4532 2 634,90 1,003 1 197,72 2,03 2 431,37

163,2 1.11-4-41 ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ ИЗ 
ТРАВЕРТИНА, ТОЛЩИНА 25 ММ м2 113,3 511,89 1,003 58 171,13 4,07 236 756,49
НР от ЗП % 100 26 927,77 86 307 999,88
СП от ЗП % 64 17 233,77 42 150 418,55
НР и СП от ЗПМ % 175 19,55 167 248,00

89 858,6412 102,90

Колонны несущего каркаса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗТР чел-ч 1394 *1,15 1,047 1 901,68

132 474,64 1 068 195,69

Итого

Раздел  

Подраздел  

164 3.15-103-6 ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ ПРИ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ 100 м2 5,98
ЗП 189,30 *1,15 1,025 1 334,36 13,3 17 747,01
ЭМ 0,74 *1,25 1,025 5,67 7,7 43,66
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,025 (1,38) 13,3 (18,34)
МР 3,64 1 21,77 4,56 99,26

164,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,19136 13 953,60 1 2 670,16 2,65 7 075,93
НР от ЗП % 100 1 334,36 86 15 262,43
СП от ЗП % 64 853,99 42 7 453,74
НР и СП от ЗПМ % 175 2,42 167 30,63
ЗТР чел-ч 15 *1,15 1,025 105,73

6 222,73 47 712,66
165 3.15-96-4

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100 м2 5,98
ЗП 576,24 *1,15 1,025 4 061,87 13,3 54 022,90
ЭМ 32,01 *1,25 1,025 245,26 7,7 1 888,48
в т.ч. ЗПМ 7,56 *1,25 1,025 (57,92) 13,3 (770,39)
МР 6,09 1 36,42 4,56 166,07

165,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,3289 13 953,60 1 4 589,34 2,65 12 161,75

165,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,37674 33 030,40 1 12 443,87 2,33 28 994,22
НР от ЗП % 100 4 061,87 86 46 459,69
СП от ЗП % 64 2 599,60 42 22 689,62
НР и СП от ЗПМ % 175 101,36 167 1 286,55
ЗТР чел-ч 49 *1,15 1,025 345,40

28 139,59 167 669,28

Итого

Подраздел  

166 3.10-71-5 ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СМЛ (прим.) 100 м2 9,203
ЗП 3 911,95 *1,15 1,047 43 347,82 13,3 576 525,98
ЭМ 94,84 *1,25 1,047 1 142,29 7,89 9 012,69
в т.ч. ЗПМ 4,74 *1,25 1,047 (57,09) 13,3 (759,30)
МР 1 084,16 1 9 977,52 2,1 20 952,80

166,1 1.7-4-15 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х40Х0,55 ММ т 0,423338 29 325,93 1 12 414,78 1,45 18 001,43

166,2 1.7-4-5 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,55 ММ т 2,788509 27 726,65 1 77 316,01 2,18 168 548,91

166,3 1.7-4-24
ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК 
И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПУ-2, 
ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 
31Х31Х0,55 ММ т 0,077305 60 883,49 1 4 706,60 2,23 10 495,71

166,4 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 993,924 24,96 1 24 808,34 6,33 157 036,81
НР от ЗП % 91 39 446,52 78 449 690,26
СП от ЗП % 70 30 343,47 42 242 140,91
НР и СП от ЗПМ % 175 99,91 167 1 268,03
ЗТР чел-ч 309,98 *1,15 1,047 3 434,85

243 603,26 1 653 673,53

1 184 031,27153 136,06

Потолки

ТИП 1

215 381,9434 362,32

ТИП 2,3,4,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
167 3.15-96-6 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПОТОЛКОВ ПО СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ 100 м2 9,203
ЗП 312,78 *1,15 1,025 3 393,05 13,3 45 127,55
ЭМ 32,01 *1,25 1,025 377,44 7,7 2 906,30
в т.ч. ЗПМ 7,56 *1,25 1,025 (89,14) 13,3 (1185,60)
МР 6,09 1 56,05 4,56 255,57

167,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,050617 13 953,60 1 706,29 2,65 1 871,67

167,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,579789 33 030,40 1 19 150,66 2,33 44 621,04
НР от ЗП % 100 3 393,05 86 38 809,69
СП от ЗП % 64 2 171,55 42 18 953,57
НР и СП от ЗПМ % 175 156,00 167 1 979,95
ЗТР чел-ч 26 *1,15 1,025 282,05

29 404,09 154 525,34

Итого

Подраздел  

168 3.15-29-1
УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 
ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ 
ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С 
УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И 
ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 100 м2 3,794
ЗП 2 094,40 *1,15 1,025 9 366,53 13,3 124 574,83
ЭМ 19,66 *1,25 1,025 95,57 5,87 560,99
в т.ч. ЗПМ 3,93 *1,25 1,025 (19,10) 13,3 (254,08)
МР 51,82 1 196,61 2,99 587,85

168,1 1.1-1-863 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ 
ПОТОЛКАМ, ТИП "АРМСТРОНГ" компл. 379,4 21,28 1 8 073,63 2,48 20 022,61

168,2 1.1-1-2105 ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 
"АРМСТРОНГ", ТИП "GEDINA" А м2 379,4 138,89 1 52 694,87 4,69 247 138,92
НР от ЗП % 100 9 366,53 86 107 134,35
СП от ЗП % 64 5 994,58 42 52 321,43
НР и СП от ЗПМ % 175 33,43 167 424,31
ЗТР чел-ч 176 *1,15 1,025 787,10

85 821,75 552 765,29

Итого

Подраздел  

169 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ 100 м2 0,2111
ЗП 516,15 *1,15 1,025 128,44 13,3 1 708,20
ЭМ 19,35 *1,25 1,025 5,23 7,7 40,30
в т.ч. ЗПМ 4,57 *1,25 1,025 (1,24) 13,3 (16,44)
МР 0,71 1 0,15 4,32 0,65

169,1 1.1-1-118
ВОДА м3 0,020688 7,07 1 0,15 3,69 0,54

169,2 1.3-2-29
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 0,118216 1 517,68 1 179,41 2,59 464,68

169,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 0,073885 481,69 1 35,59 6,59 234,54
НР от ЗП % 100 128,44 86 1 469,05
СП от ЗП % 64 82,20 42 717,44
НР и СП от ЗПМ % 175 2,17 167 27,45
ЗТР чел-ч 45 *1,15 1,025 11,20

561,78 4 662,85
170 3.15-96-4

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100 м2 0,211
ЗП 576,24 *1,15 1,025 143,32 13,3 1 906,16
ЭМ 32,01 *1,25 1,025 8,65 7,7 66,63
в т.ч. ЗПМ 7,56 *1,25 1,025 (2,04) 13,3 (27,18)
МР 6,09 1 1,28 4,56 5,86

170,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,011605 13 953,60 1 161,93 2,65 429,12

1 808 198,87273 007,35

ТИП 6

552 765,2985 821,75

ТИП 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
170,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,013293 33 030,40 1 439,07 2,33 1 023,04
НР от ЗП % 100 143,32 86 1 639,30
СП от ЗП % 64 91,72 42 800,59
НР и СП от ЗПМ % 175 3,57 167 45,39
ЗТР чел-ч 49 *1,15 1,025 12,19

992,86 5 916,09

Итого

Подраздел  

171 3.15-29-1
УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 
ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ 
ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С 
УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И 
ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 100 м2 0,846
ЗП 2 094,40 *1,15 1,025 2 088,58 13,3 27 778,15
ЭМ 19,66 *1,25 1,025 21,31 5,87 125,09
в т.ч. ЗПМ 3,93 *1,25 1,025 (4,26) 13,3 (56,66)
МР 51,82 1 43,84 2,99 131,08

171,1 1.1-1-863 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ 
ПОТОЛКАМ, ТИП "АРМСТРОНГ" компл. 84,6 21,28 1 1 800,29 2,48 4 464,71

171,2 1.1-1-2105 ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 
"АРМСТРОНГ", ТИП "GEDINA" А м2 84,6 138,89 1 11 750,09 4,69 55 107,94
НР от ЗП % 100 2 088,58 86 23 889,21
СП от ЗП % 64 1 336,69 42 11 666,82
НР и СП от ЗПМ % 175 7,46 167 94,62
ЗТР чел-ч 176 *1,15 1,025 175,51

19 136,84 123 257,62
172 3.10-71-5 ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СМЛ (прим.) 100 м2 0,3705

ЗП 3 911,95 *1,15 1,047 1 745,12 13,3 23 210,14
ЭМ 94,84 *1,25 1,047 45,99 7,89 362,84
в т.ч. ЗПМ 4,74 *1,25 1,047 (2,30) 13,3 (30,57)
МР 1 084,16 1 401,68 2,1 843,53

172,1 1.7-4-15 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х40Х0,55 ММ т 0,017043 29 325,93 1 499,80 1,45 724,71

172,2 1.7-4-5 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,55 ММ т 0,112262 27 726,65 1 3 112,64 2,18 6 785,54

172,3 1.7-4-24
ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК 
И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПУ-2, 
ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 
31Х31Х0,55 ММ т 0,003112 60 883,49 1 189,48 2,23 422,54

172,4 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 40,014 24,96 1 998,75 6,33 6 322,08
НР от ЗП % 91 1 588,06 78 18 103,91
СП от ЗП % 70 1 221,58 42 9 748,26
НР и СП от ЗПМ % 175 4,03 167 51,05
ЗТР чел-ч 309,98 *1,15 1,047 138,28

9 807,13 66 574,60
173 3.15-96-6 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПОТОЛКОВ ПО СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ 100 м2 0,3705
ЗП 312,78 *1,15 1,025 136,60 13,3 1 816,77
ЭМ 32,01 *1,25 1,025 15,20 7,7 117,00
в т.ч. ЗПМ 7,56 *1,25 1,025 (3,59) 13,3 (47,73)
МР 6,09 1 2,26 4,56 10,29

173,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,002038 13 953,60 1 28,43 2,65 75,35

173,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,023342 33 030,40 1 770,98 2,33 1 796,38
НР от ЗП % 100 136,60 86 1 562,42
СП от ЗП % 64 87,42 42 763,04
НР и СП от ЗПМ % 175 6,28 167 79,71
ЗТР чел-ч 26 *1,15 1,025 11,35

1 183,77 6 220,96

Итого

10 578,941 554,64

ТИП 7

196 053,1830 127,74
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Подраздел  

174 6.58-6-1 УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ 
РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ 
СТОРОН 100 м 1,235
ЗП 438,17 1,087 588,22 13,3 7 823,31
ЭМ 100,73 1,087 135,22 5,38 727,51
в т.ч. ЗПМ 25,52 1,087 (34,26) 13,3 (455,65)
МР 143,47 1,001 177,36 4,57 810,55

174,1 1.1-1-217 ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, 
ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ I, ТОЛЩИНА 40-60 
ММ м3 4,2978 1 828,56 1,001 7 866,64 3,14 24 701,26
НР от ЗП % 104 611,75 90 7 040,98
СП от ЗП % 79 464,69 42 3 285,79
НР и СП от ЗПМ % 175 59,96 167 760,94
ЗТР чел-ч 39,87 1,087 53,52

9 903,84 45 150,34
175 3.10-48-3 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ 

РАСТВОРАМИ 100 м2 1,934
ЗП 45,62 *1,15 1,047 106,23 13,3 1 412,89
ЭМ 9,42 *1,25 1,047 23,84 5,69 135,67
в т.ч. ЗПМ 1,48 *1,25 1,047 (3,75) 13,3 (49,82)
МР 1,13 1 2,19 3,71 8,11

175,1 1.1-1-18
АНТИСЕПТИКИ: НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ т 0,017406 8 730,49 1 151,96 8,49 1 290,17
НР от ЗП % 105 111,54 90 1 271,60
СП от ЗП % 70 74,36 42 593,41
НР и СП от ЗПМ % 175 6,56 167 83,20
ЗТР чел-ч 4,03 *1,15 1,047 9,38

476,68 4 795,05

Итого

Подраздел  

176 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ 100 м2 3,372
ЗП 516,15 *1,15 1,025 2 051,56 13,3 27 285,81
ЭМ 19,35 *1,25 1,025 83,60 7,7 643,71
в т.ч. ЗПМ 4,57 *1,25 1,025 (19,74) 13,3 (262,60)
МР 0,71 1 2,39 4,32 10,34

176,1 1.1-1-118
ВОДА м3 0,330456 7,07 1 2,34 3,69 8,62

176,2 1.3-2-29
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РАБОТ, МАРКА 100 (БИРСС 15), ДЛЯ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ т 1,88832 1 517,68 1 2 865,87 2,59 7 422,59

176,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 1,1802 481,69 1 568,49 6,59 3 746,35
НР от ЗП % 100 2 051,56 86 23 465,80
СП от ЗП % 64 1 313,00 42 11 460,04
НР и СП от ЗПМ % 175 34,55 167 438,54
ЗТР чел-ч 45 *1,15 1,025 178,86

8 973,36 74 481,80
177 3.15-96-4

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100 м2 3,372
ЗП 576,24 *1,15 1,025 2 290,41 13,3 30 462,41
ЭМ 32,01 *1,25 1,025 138,30 7,7 1 064,87
в т.ч. ЗПМ 7,56 *1,25 1,025 (32,66) 13,3 (434,41)
МР 6,09 1 20,54 4,56 93,64

177,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ т 0,18546 13 953,60 1 2 587,83 2,65 6 857,76

177,2 1.1-1-2180 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА ВД-
БИО т 0,212436 33 030,40 1 7 016,85 2,33 16 349,25
НР от ЗП % 100 2 290,41 86 26 197,67
СП от ЗП % 64 1 465,86 42 12 794,21
НР и СП от ЗПМ % 175 57,16 167 725,46
ЗТР чел-ч 49 *1,15 1,025 194,76

15 867,36 94 545,27

Итого

Раздел  

ТИП 8

49 945,3910 380,52

ТИП 9,10,12,13

169 027,0724 840,72

Окна, двери
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178 3.10-84-6

УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ 
БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, 
ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, 
ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И 
ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, 
М2, БОЛЕЕ 2 100 м2 0,7097
ЗП 1 692,64 *1,15 1,047 1 446,39 13,3 19 236,92
ЭМ 283,85 *1,25 1,047 263,65 7,07 1 863,97
в т.ч. ЗПМ 59,99 *1,25 1,047 (55,72) 13,3 (741,07)
МР 6 738,12 1 4 782,04 1,91 9 133,70

178,1 1.1-1-2696 СКОТЧ ОДНОСТОРОННИЙ 
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА СПАЛ, 
ШИРИНА 50 ММ м 40,80775 1,85 1 75,49 3,18 240,07

178,2 1.1-1-2981 ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 
ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО 
ШВА "ЛИПЛЕНТ", МАРКА СТ, ШИРИНА 
100 ММ м 176,36045 15,13 1 2 668,33 1,22 3 255,37

178,3 1.9-1-202

БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, 
ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ 
ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, 
РАСПАШНЫЕ С ПОВОРОТНО-
ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ, 
ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С ОДНОЙ ГЛУХОЙ 
СТВОРКОЙ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩ. 3,64 
М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ м2 20,76 3 190,18 1 66 228,14 1,29 85 434,30

178,4 1.9-2-28

БЛОКИ БАЛКОННЫЕ АРОЧНЫЕ 
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) 
ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, 
ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ 
СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ 
С ОДНОЙ ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ И 
ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 3,95 М2, СО 
СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ м2 28,86 2 981,20 1 86 037,43 1,56 134 218,39

178,5 1.9-2-32

БЛОКИ БАЛКОННЫЕ 
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) 
ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, МАРКА ОДШБ-39 
"ПЛАСТАЛ", ШУМОЗАЩИТ. С 
ВЕНТИЛЯЦ.КЛАПАН., ОСТЕКЛЕН. 
ДВУХКАМЕРН. СТЕКЛОПАК., РАСПАШН. 
С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗ. 
И ФОРТОЧКАМИ, ДВУХСТВОР., СО 
СКОБЯН. ПРИБОР., ПЛОЩАДЬ 4,76 М2 м2 21,35 5 401,94 1 115 331,42 2,43 280 255,35

178,6 1.1-1-2984 ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ 
САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/4 м 111,77775 6,48 1 724,32 0,99 717,08
НР от ЗП % 105 1 518,71 90 17 313,23
СП от ЗП % 70 1 012,47 42 8 079,51
НР и СП от ЗПМ % 175 97,51 167 1 237,59
ЗТР чел-ч 145,19 *1,15 1,047 124,07

280 185,90 560 985,48
179 3.10-84-1

УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ 
БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ГЛУХИЕ, 
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, ДО 2 100 м2 0,2208
ЗП 1 940,60 *1,15 1,047 515,92 13,3 6 861,69
ЭМ 274,48 *1,25 1,047 79,32 7,2 571,08
в т.ч. ЗПМ 59,45 *1,25 1,047 (17,18) 13,3 (228,49)
МР 6 733,47 1 1 486,75 2,19 3 255,98

179,1 1.1-1-2980
ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 
ДИФФУЗИОННАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО 
СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", 
МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ м 15,6768 14,75 1 231,23 1,33 307,54

179,2 1.1-1-2981 ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 
ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО 
ШВА "ЛИПЛЕНТ", МАРКА СТ, ШИРИНА 
100 ММ м 76,6176 15,13 1 1 159,22 1,22 1 414,25
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179,3 1.9-1-231

БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, 
МАРКА ОДШБ-39 "ПЛАСТАЛ", 
ШУМОЗАЩИТНЫЕ С 
ВЕНТИЛЯЦ.КЛАПАН., ОСТЕКЛЕН. 
ДВУХКАМЕРН. СТЕКЛОПАК., 
РАСПАШНЫЕ С ПОВОРОТНО-
ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ, 
ДВУХСТВОРЧАТЫЕ, СО СКОБЯНЫМИ 
ПРИБОРАМИ, ПЛОЩАДЬ 2,01 М2 м2 22,08 4 992,82 1 110 241,47 2,31 254 657,79

179,4 1.1-1-3080 ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ 
САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 20/6 м 47,2512 16,01 1 756,49 1,52 1 149,87
НР от ЗП % 105 541,72 90 6 175,52
СП от ЗП % 70 361,14 42 2 881,91
НР и СП от ЗПМ % 175 30,07 167 381,58
ЗТР чел-ч 167,37 *1,15 1,047 44,50

115 403,33 277 657,21
180 3.10-84-2

УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ 
БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ГЛУХИЕ, 
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2 100 м2 0,4212
ЗП 1 565,81 *1,15 1,047 794,09 13,3 10 561,45
ЭМ 273,88 *1,25 1,047 150,98 7,2 1 087,02
в т.ч. ЗПМ 59,41 *1,25 1,047 (32,75) 13,3 (435,57)
МР 5 609,22 1 2 362,60 1,99 4 701,58

180,1 1.1-1-2696 СКОТЧ ОДНОСТОРОННИЙ 
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА СПАЛ, 
ШИРИНА 50 ММ м 21,06 1,85 1 38,96 3,18 123,90

180,2 1.1-1-2981 ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 
ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО 
ШВА "ЛИПЛЕНТ", МАРКА СТ, ШИРИНА 
100 ММ м 96,876 15,13 1 1 465,73 1,22 1 788,20

180,3 1.9-1-203

БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, 
ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ 
ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, 
ГЛУХИЕ, ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С 
ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 0,97 М2, СО 
СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ м2 22,08 2 907,08 1 64 188,33 1,16 74 458,46

180,4 1.9-1-206

БЛОКИ ОКОННЫЕ АРОЧНЫЕ 
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) 
ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, 
ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ 
СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ 
С ОДНОЙ РАСПАШНОЙ СТВОРКОЙ, 
ПЛОЩАДЬ 6,82 М2, СО СКОБЯНЫМИ 
ПРИБОРАМИ м2 42,12 2 782,63 1 117 204,38 1,56 182 838,83

180,5 1.1-1-2984 ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ 
САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/4 м 63,18 6,48 1 409,41 0,99 405,31

180,6 1.7-1-16 СЛИВЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, 
ТОЛЩИНА 0,8 ММ м2 15,12 176,85 1 2 673,97 2,57 6 872,11
НР от ЗП % 105 833,79 90 9 505,31
СП от ЗП % 70 555,86 42 4 435,81
НР и СП от ЗПМ % 175 57,31 167 727,40
ЗТР чел-ч 134,73 *1,15 1,047 68,33

190 735,41 297 505,38
181 3.10-21-1 УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 
ПРОЕМА, М2 ДО 3 100 м2 1,327
ЗП 1 081,50 *1,15 1,047 1 727,99 13,3 22 982,31
ЭМ 315,24 *1,25 1,047 547,48 7 3 832,37
в т.ч. ЗПМ 79,57 *1,25 1,047 (138,19) 13,3 (1837,93)
МР 2 042,07 1 2 709,83 3,1 8 400,46

181,1 1.9-7-20
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, 
ОДНОПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ, СО 
СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, 
ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛАСТИКОМ 
БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ, СО 
СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С ЗАМКОМ 
ЗВ4-14, МАРКА ДГ21-9, ПЛОЩАДЬ 1,8 М2 м2 91,5 460,36 1 42 122,94 4,38 184 498,48
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181,2 1.9-7-2

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, 
ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ 
ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, 
БЕЗ ОТДЕЛКИ, СО СКОБЯНЫМИ 
ПРИБОРАМИ, С ЗАМКОМ ЗВ4-11, МАРКА 
ДГ21-7, ПЛОЩАДЬ 1,39 М2 м2 27,3 271,29 1 7 406,22 4,65 34 438,91

181,3 1.9-7-12
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, 
ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ 
ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, 
ОКРАШЕННЫЕ, СО СКОБЯНЫМИ 
ПРИБОРАМИ, С ЗАМКОМ ЗВУ-2, МАРКА 
ДГ21-8, ПЛОЩАДЬ 1,59 М2 м2 9 292,92 1 2 636,28 4,3 11 336,00

181,4 1.9-7-31 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, 
ОДНОПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ, СО 
СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, 
ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛАСТИКОМ 
БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ, СО 
СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С ЗАМКОМ 
ЗВ4-14, МАРКА ДГ21-10, ПЛОЩАДЬ 2,01 
М2 м2 2,1 459,92 1 965,83 4,38 4 230,34

181,5 1.9-6-21 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ 
ЩИТОВЫЕ, ТАМБУРНЫЕ, 
ПОЛУТОРАПОЛЬНЫЕ, С ПОЛОТНАМИ 
ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ, С ОБШИВКОЙ 
РЕЙКАМИ, ПРООЛИФЛЕННЫЕ, БЕЗ 
СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ (КРОМЕ 
ПЕТЕЛЬ), МАРКА ДНЩ23-13, ПЛОЩАДЬ 
3,03 М2 м2 2,8 664,77 1 1 861,36 3,95 7 352,36
НР от ЗП % 105 1 814,39 90 20 684,08
СП от ЗП % 70 1 209,59 42 9 652,57
НР и СП от ЗПМ % 175 241,83 167 3 069,34
ЗТР чел-ч 89,9 *1,15 1,047 143,64

63 243,74 310 477,22
182 3.10-21-2 УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 
ПРОЕМА, М2 БОЛЕЕ 3 100 м2 0,111
ЗП 987,63 *1,15 1,047 132,00 13,3 1 755,55
ЭМ 287,52 *1,25 1,047 41,77 7,07 295,30
в т.ч. ЗПМ 72,53 *1,25 1,047 (10,54) 13,3 (140,14)
МР 1 432,50 1 159,01 3,02 480,20

182,1 1.9-8-7 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛЯ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР, УТЕПЛЕННЫЕ 
С ОБШИВКОЙ С ДВУХ СТОРОН 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ, С 
ДЕТАЛЯМИ ЗАТВОРА И ПЕТЕЛЬ, 
ОКРАШЕННЫЕ, МАРКА ДХ-2, ПЛОЩАДЬ 
3,63 М2 м2 11,1 263,16 1 2 921,08 2,1 6 134,26
НР от ЗП % 105 138,60 90 1 580,00
СП от ЗП % 70 92,40 42 737,33
НР и СП от ЗПМ % 175 18,45 167 234,03
ЗТР чел-ч 80,1 *1,15 1,047 10,71

3 503,31 11 216,67
183 6.56-36-2

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ м2 26,3
ЗП 29,21 1,087 835,06 13,3 11 106,28
ЭМ 12,76 1,087 364,78 5,08 1 853,10
в т.ч. ЗПМ 0,78 1,087 (22,30) 13,3 (296,57)
МР 23,49 1 617,79 3,49 2 156,08

183,1 1.7-2-88 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С 
ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, 
ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 
КРАСКАМИ, МАРКА ДПМ-ПУЛЬС-01/30, 
ОДНОПОЛЬНЫЕ, 900Х2100 ММ, МАССА 
99 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ 
ДОВОДЧИКА т 1,286991 45 734,08 1 58 859,33 2,1 123 604,59

183,2 1.7-2-105 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С 
ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, 
ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 
КРАСКАМИ, МАРКА ДПМ-ПУЛЬС-02/60, 
ДВУПОЛЬНЫЕ, 1700Х2100 ММ, МАССА 
196,5 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ 
ДОВОДЧИКА т 0,589488 46 662,70 1 27 507,11 2,11 58 040,00

183,3 1.21-5-483 ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ, МАРКА 
"DORMA TS/68", МАССА ДВЕРИ - 90 КГ шт. 9 566,04 1 5 094,36 2,39 12 175,52
НР от ЗП % 85 709,80 73 8 107,58
СП от ЗП % 70 584,54 42 4 664,64
НР и СП от ЗПМ % 175 39,03 167 495,27
ЗТР чел-ч 2,27 1,087 64,89

94 611,80 222 203,06

Итого 1 680 045,02747 683,49
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Раздел  

184 3.9-62-2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ 
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И 
КРИВОЛИНЕЙНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ т 0,1752
ЗП 1 584,00 *1,15 1,087 346,91 13,3 4 613,90
ЭМ 473,78 *1,25 1,087 112,78 5,86 660,92
в т.ч. ЗПМ 69,34 *1,25 1,087 (16,51) 13,3 (219,54)
МР 115,07 1 20,16 9,82 197,97

184,1 1.1-1-987
ПРОПАН-БУТАН ГАЗООБРАЗНЫЙ м3 0,03504 5,67 1 0,20 4,94 0,98

184,2 1.6-1-269 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, 
СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 
ЕДИНИЦЫ ДО 0,05 Т т 0,185712 12 416,10 1 2 305,82 4,76 10 975,70

184,3 1.1-1-376 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ГАЗООБРАЗНЫЙ м3 0,10512 5,91 1 0,62 8,17 5,08
НР от ЗП % 85 294,87 73 3 368,15
СП от ЗП % 70 242,84 42 1 937,84
НР и СП от ЗПМ % 175 28,89 167 366,63
ЗТР чел-ч 120 *1,15 1,087 26,28

3 353,09 22 127,17
185 3.9-30-10

МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК, 
ОГРАЖДЕНИЙ, ПАНЕЛЕЙ И ДВЕРОК С 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ т 0,1752
ЗП 463,32 *1,15 1,087 101,47 13,3 1 349,57
ЭМ 144,79 *1,25 1,087 34,47 6,31 217,49
в т.ч. ЗПМ 22,43 *1,25 1,087 (5,34) 13,3 (71,02)
МР 71,80 1 12,58 8,18 102,90
НР от ЗП % 85 86,25 73 985,19
СП от ЗП % 70 71,03 42 566,82
НР и СП от ЗПМ % 175 9,35 167 118,60
ЗТР чел-ч 35,1 *1,15 1,087 7,69

315,15 3 340,57

Итого

Раздел  

186 3.6-15-1 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ (прим.) 100 м3 0,0355
ЗП 9 123,92 *1,15 1,047 389,99 13,3 5 186,88
ЭМ 268,67 *1,25 1,047 12,48 5,59 69,78
в т.ч. ЗПМ 54,36 *1,25 1,047 (2,53) 13,3 (33,59)
МР 36 542,83 1,022 1 325,81 2,67 3 539,91

186,1 1.3-1-38
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 
БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 
КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П3, 
ФРАКЦИЯ 5-20, F50-100, W0-2 м3 3,60325 704,89 1,022 2 595,77 4,52 11 732,89
НР от ЗП % 85 331,49 73 3 786,42
СП от ЗП % 70 272,99 42 2 178,49
НР и СП от ЗПМ % 175 4,43 167 56,10
ЗТР чел-ч 806 *1,15 1,047 34,45

4 932,96 26 550,47
187 3.6-6-8 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 20 КГ т 0,132
ЗП 690,20 *1,15 1,047 109,70 13,3 1 458,97
ЭМ 28,44 *1,25 1,047 4,91 7,03 34,54
в т.ч. ЗПМ 7,55 *1,25 1,047 (1,30) 13,3 (17,35)

187,1 1.3-4-177 ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
СВАРКИ, ГНУТЬЯ И СВЕРЛЕНИЯ, ДЛЯ 
МОНТАЖА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ БЕСКАРКАСНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ т 0,132 4 674,71 1,022 630,64 7,93 5 000,95
НР от ЗП % 85 93,25 73 1 065,05
СП от ЗП % 70 76,79 42 612,77
НР и СП от ЗПМ % 175 2,28 167 28,97
ЗТР чел-ч 58 *1,15 1,047 9,22

917,57 8 201,25
188 3.8-3-7 КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М м3 6
ЗП 47,70 *1,15 1,067 351,18 13,3 4 670,72
МР 4,35 1,025 26,75 3,26 87,21

188,1 1.1-1-354 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 
ММ, МАРКА СРЕДНЯЯ 1000 шт. 2,28 1 043,55 1,025 2 438,78 7,52 18 339,60

188,2 1.3-2-14 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 100 м3 1,44 477,64 1,025 705,00 6,38 4 497,88
НР от ЗП % 91 319,57 78 3 643,16
СП от ЗП % 70 245,83 42 1 961,70
ЗТР чел-ч 4,38 *1,15 1,067 32,25

4 087,11 33 200,27

Лестницы выхода на кровлю

25 467,743 668,24

Лестницы внутренние (Л1(2), Л3(4) Л5, Л7, Л8)
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189 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,5606
ЗП 242,87 *1,15 1,047 163,93 13,3 2 180,33
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 9,24 1,24 11,45
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,23) 13,3 (3,02)
МР 24,75 1 13,87 3,7 51,34

189,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,143624 478,96 1 547,75 5,81 3 182,43
НР от ЗП % 104 170,49 90 1 962,30
СП от ЗП % 70 114,75 42 915,74
НР и СП от ЗПМ % 175 0,40 167 5,04
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 15,75

1 020,43 8 308,63
190 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,5606
ЗП 4,50 *1,15*2 1,047 6,07 13,3 80,80
ЭМ 3,22 *1,25*2 1,047 4,72 1,24 5,86
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*2 1,047 (0,12) 13,3 (1,56)

190,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,571812 478,96  [К НР *2] 1 273,88 5,81 1 591,21
НР от ЗП % 104 6,31 90 72,72
СП от ЗП % 70 4,25 42 33,94
НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 167 2,61
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*2 1,047 0,59

295,44 1 787,14
191 3.11-43-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 
ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА 
КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ 
ШВОВ 100 м2 0,787
ЗП 5 732,80 *1,15 1,047 5 432,33 13,3 72 249,97
ЭМ 409,37 *1,25 1,047 421,65 6,2 2 614,20
в т.ч. ЗПМ 86,94 *1,25 1,047 (89,55) 13,3 (1190,98)
МР 899,44 1 707,86 1,61 1 139,65

191,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ 
МЕЖДУ ПЛИТКАМИ (РАЗЛИЧНАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА), МАРКА М-100 
(БИРСС 33) т 0,009444 5 986,03 1 56,53 2,9 163,94

191,2 1.3-2-167 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 
ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КЕРАМОГРАНИТОМ, НАТУРАЛЬНЫМ И 
ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ, 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ, ДЛЯ 
КЛАДКИ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО 
БЕТОНА, ЛИТЕК 323 т 0,648488 3 971,63 1 2 575,55 2 5 151,11

191,3 1.1-1-2398
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 
КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 
РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 
ЦВЕТА: СВЕТЛО-СЕРЫЙ, СЕРЫЙ, 
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ, БЕЖЕВЫЙ м2 88,144 92,02 1 8 111,01 2,21 17 925,33
НР от ЗП % 104 5 649,62 90 65 024,97
СП от ЗП % 70 3 802,63 42 30 344,99
НР и СП от ЗПМ % 175 156,71 167 1 988,94
ЗТР чел-ч 469,71 *1,15 1,047 445,09

26 913,89 196 603,10

Итого

Раздел  

192 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,2866
ЗП 242,87 *1,15 1,047 83,81 13,3 1 114,67
ЭМ 12,59 *1,25 1,047 4,72 1,24 5,86
в т.ч. ЗПМ 0,31 *1,25 1,047 (0,12) 13,3 (1,55)
МР 24,75 1 7,09 3,7 26,25

192,1 1.3-2-3
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 50 м3 0,584664 376,21 1 219,96 6,36 1 398,92
НР от ЗП % 104 87,16 90 1 003,20
СП от ЗП % 70 58,67 42 468,16
НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 167 2,59
ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1,047 8,05

461,62 4 019,65
193 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,2866
ЗП 4,50 *1,15*2 1,047 3,11 13,3 41,31
ЭМ 3,22 *1,25*2 1,047 2,42 1,24 3,00
в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,25*2 1,047 (0,06) 13,3 (0,80)

274 650,8638 167,40

Лестницы внутренние (Л-3, Л-4, Л-6, Л-9, Л-10) Лист 13 АР
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193,1 1.3-2-3

РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 50 м3 0,146166 376,21 1 54,99 6,36 349,73
НР от ЗП % 104 3,23 90 37,18
СП от ЗП % 70 2,18 42 17,35
НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 167 1,34
ЗТР чел-ч 0,44 *1,15*2 1,047 0,30

66,04 449,91
194 3.11-21-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ 

МРАМОРНЫХ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ 
НА 1 М2 ДО, ШТ 3 100 м2 0,085
ЗП 2 219,98 1,047 197,57 13,3 2 627,64
ЭМ 220,43 1,047 19,62 7,99 156,74
в т.ч. ЗПМ 53,76 1,047 (4,78) 13,3 (63,63)
МР 5,67 1 0,48 4,32 2,08

194,1 1.11-2-11
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МРАМОРНЫЕ 
ШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 50-60 ММ, 
КОЕЛГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ м2 8,5 881,96 1 7 496,66 3,45 25 863,48

194,2 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,2125 478,96 1 101,78 5,81 591,34
НР от ЗП % 104 205,47 90 2 364,88
СП от ЗП % 70 138,30 42 1 103,61
НР и СП от ЗПМ % 175 8,37 167 106,26
ЗТР чел-ч 202 1,047 17,98

8 168,25 32 816,03
195 3.7-60-1 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ 
ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 100 м 0,3367
ЗП 2 145,42 *1,15 1,047 869,76 13,3 11 567,82
ЭМ 105,70 *1,25 1,047 46,58 7,69 358,18
в т.ч. ЗПМ 24,98 *1,25 1,047 (11,01) 13,3 (146,40)

195,1 1.6-1-218 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ПОЛОСОВОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ т 0,703703 14 881,46 1 10 472,13 3,7 38 746,87

195,2 1.9-12-76 ПОРУЧНИ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 
ПОРОД ПРИРЕЗАННЫЕ, ПОКРЫТЫЕ 
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫМ ЛАКОМ, 
СЕЧЕНИЕ 40Х90 ММ м 34,3434 199,61 1 6 855,29 2,61 17 892,30

195,3 1.1-1-1328 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 300 кг 50,505 0,32 1 15,92 2,58 41,07
НР от ЗП % 91 791,48 78 9 022,90
СП от ЗП % 70 608,83 42 4 858,48
НР и СП от ЗПМ % 175 19,27 167 244,49
ЗТР чел-ч 174 *1,15 1,047 70,54

19 679,26 82 732,11
196 3.11-43-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 
ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА 
КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ 
ШВОВ 100 м2 0,0878
ЗП 5 732,80 *1,15 1,047 606,05 13,3 8 060,42
ЭМ 409,37 *1,25 1,047 47,04 6,2 291,65
в т.ч. ЗПМ 86,94 *1,25 1,047 (9,99) 13,3 (132,87)
МР 899,44 1 78,97 1,61 127,14

196,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ 
МЕЖДУ ПЛИТКАМИ (РАЗЛИЧНАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА), МАРКА М-100 
(БИРСС 33) т 0,001054 5 986,03 1 6,31 2,9 18,30

196,2 1.3-2-167 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 
ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КЕРАМОГРАНИТОМ, НАТУРАЛЬНЫМ И 
ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ, 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ, ДЛЯ 
КЛАДКИ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО 
БЕТОНА, ЛИТЕК 323 т 0,072347 3 971,63 1 287,34 2 574,67

196,3 1.1-1-2398
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 
КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 
РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 
ЦВЕТА: СВЕТЛО-СЕРЫЙ, СЕРЫЙ, 
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ, БЕЖЕВЫЙ м2 9,8336 92,02 1 904,89 2,21 1 999,80
НР от ЗП % 104 630,29 90 7 254,38
СП от ЗП % 70 424,24 42 3 385,38
НР и СП от ЗПМ % 175 17,48 167 221,89
ЗТР чел-ч 469,71 *1,15 1,047 49,66

3 002,61 21 933,63

Итого

Раздел  

141 951,3331 377,78

Крыльцо главного входа и отделка цоколя
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197 3.11-21-7 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ 

ГРАНИТНЫХ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ 
НА 1 М2 ДО, ШТ 3 100 м2 0,933
ЗП 2 841,60 *1,15 1,047 3 192,19 13,3 42 456,16
ЭМ 223,62 *1,25 1,047 273,05 7,99 2 181,70
в т.ч. ЗПМ 54,55 *1,25 1,047 (66,61) 13,3 (885,90)
МР 5,67 1 5,29 4,32 22,85

197,1 1.11-1-90
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ГРАНИТНЫЕ 
ПИЛЕНЫЕ, ТОЛЩ.20 ММ, 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ: КАПУСТИНСКОЕ, 
КОНСТАНТИНОВСКОЕ, ВОЙНОВСКОЕ, 
ТАНСКОЕ, ЕМЕЛЬЯНОВСКОЕ, 
ПОКОСТОВСКОЕ м2 93,3 1 173,37 1 109 475,42 2,18 238 656,42

197,2 1.3-2-4
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 75 м3 2,3325 396,06 1 923,81 6,3 5 820,00
НР от ЗП % 104 3 319,88 90 38 210,54
СП от ЗП % 70 2 234,53 42 17 831,59
НР и СП от ЗПМ % 175 116,57 167 1 479,45
ЗТР чел-ч 222 *1,15 1,047 249,39

119 540,74 346 658,71
198 3.15-1-2 ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ 

ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ 
ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 
1 М2 ДО 3 100 м2 2,26
ЗП 18 577,92 *1,15 1,047 50 553,36 13,3 672 359,72
ЭМ 71,55 *1,25 1,047 211,63 4,39 929,05
в т.ч. ЗПМ 11,19 *1,25 1,047 (33,10) 13,3 (440,20)
МР 3 046,46 1,003 6 905,65 5,57 38 464,50

198,1 1.7-3-1 ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ "HILTI" DC-D C1, ДИАМЕТР 
230 ММ шт. 1,13 2 634,90 1,003 2 986,37 2,03 6 062,33

198,2 1.11-1-91
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ГРАНИТНЫЕ 
ПИЛЕНЫЕ, ТОЛЩ.30 ММ, 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ: КАПУСТИНСКОЕ, 
КОНСТАНТИНОВСКОЕ, ВОЙНОВСКОЕ, 
ТАНСКОЕ, ЕМЕЛЬЯНОВСКОЕ, 
ПОКОСТОВСКОЕ м2 226 1 455,00 1,003 329 816,49 2,26 745 385,27
НР от ЗП % 100 50 553,36 86 578 229,36
СП от ЗП % 64 32 354,15 42 282 391,08
НР и СП от ЗПМ % 175 57,93 167 735,13
ЗТР чел-ч 1312 *1,15 1,047 3 570,15

473 438,94 2 324 556,44
199 3.15-5-1 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 

КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ 
СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ 
ПОЛИРОВАННЫМ 100 м2 -2,26
ЗП 352,44 *2 1,047 - 1 667,90 13,3 - 22 183,09
ЭМ 46,44 *2 1,047 - 219,77 4,1 - 901,08
в т.ч. ЗПМ 3,03 *2 1,047 (-14,34) 13,3 (-190,71)

199,1 1.7-3-1 ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ "HILTI" DC-D C1, ДИАМЕТР 
230 ММ шт. -0,0452 2 634,90 1,003 - 119,45 2,03 - 242,49
НР от ЗП % 100 - 1 667,90 86 - 19 077,46
СП от ЗП % 64 - 1 067,46 42 - 9 316,90
НР и СП от ЗПМ % 175 - 25,10 167 - 318,49
ЗТР чел-ч 24,89 *2 1,047 - 117,79

- 4 767,58 - 52 039,51

Итого

Раздел  

200 3.10-71-1
ОБШИВКА СТЕНЫ СТЕКЛОМАГНИЕВЫМ 
ЛИСТОМ (прим.) 100 м2 1,4706
ЗП 2 261,00 *1,15 1,047 4 003,50 13,3 53 246,53
ЭМ 60,60 *1,25 1,047 116,63 8,12 947,07
в т.ч. ЗПМ 2,98 *1,25 1,047 (5,74) 13,3 (76,28)
МР 2 775,42 1 4 081,53 2,31 9 428,34

200,1 1.7-4-15 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х40Х0,55 ММ т 0,085295 29 325,93 1 2 501,36 1,45 3 626,97

200,2 1.7-4-5 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС-2, 
СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,55 ММ т 0,34265 27 726,65 1 9 500,54 2,18 20 711,17

2 619 175,64588 212,10

Каркасная стена по оси "Е"
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200,3 1.7-4-24

ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК 
И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 
ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПУ-2, 
ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 
31Х31Х0,55 ММ т 0,027941 60 883,49 1 1 701,15 2,23 3 793,55

200,4 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 178,38378 24,96 1 4 452,46 6,33 28 184,07
НР от ЗП % 91 3 643,19 78 41 532,29
СП от ЗП % 70 2 802,45 42 22 363,54
НР и СП от ЗПМ % 175 10,05 167 127,39
ЗТР чел-ч 190 *1,15 1,047 336,43

32 812,86 183 960,92
201 3.10-71-4 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СЛОЯ ИЗ СТЕКЛОМАГНИЕВЫХ ЛИСТОВ 
(прим.) 100 м2 1,4706
ЗП 776,16 *1,15 1,047 1 374,33 13,3 18 278,56
ЭМ 8,32 *1,25 1,047 16,01 5,18 82,95
в т.ч. ЗПМ 0,52 *1,25 1,047 (1,00) 13,3 (13,31)
МР 287,46 1 422,74 1,15 486,15

201,1 1.9-14-1 СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 10 ММ 
(прим.) м2 178,38378 24,96 1 4 452,46 6,33 28 184,07
НР от ЗП % 91 1 250,64 78 14 257,28
СП от ЗП % 70 962,03 42 7 677,00
НР и СП от ЗПМ % 175 1,75 167 22,23
ЗТР чел-ч 66 *1,15 1,047 116,86

8 479,96 68 988,24
202 3.8-18-1 КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ 

БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ 
ЭТАЖА ДО 4 М м3 6
ЗП 42,11 *1,15 1,067 310,03 13,3 4 123,35
МР 3,07 1,025 18,88 3,08 58,15

202,1 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКА 75 м3 0,66 481,69 1,025 325,86 6,59 2 147,44

202,2 1.5-1-189 КАМНИ, МАРКА СКГ-2, 
ГИПСОБЕТОННЫЕ м3 5,52 1 181,20 1,025 6 683,23 1,31 8 755,03
НР от ЗП % 91 282,13 78 3 216,21
СП от ЗП % 70 217,02 42 1 731,81
ЗТР чел-ч 3,72 *1,15 1,067 27,39

7 837,15 20 031,99

Итого

Раздел  

203 3.12-16-1 ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ 100 м 0,4452
ЗП 68,50 *1,15 1,087 38,12 13,3 507,02
ЭМ 29,78 *1,25 1,087 18,01 6,09 109,71
в т.ч. ЗПМ 5,75 *1,25 1,087 (3,48) 13,3 (46,26)
МР 15,62 1,001 6,96 6,39 44,48

203,1 1.6-1-218 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ПОЛОСОВОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ т 0,13356 14 881,46 1,001 1 989,56 3,7 7 361,35
НР от ЗП % 104 39,64 90 456,32
СП от ЗП % 79 30,11 42 212,95
НР и СП от ЗПМ % 175 6,09 167 77,25
ЗТР чел-ч 5,9 *1,15 1,087 3,28

2 128,49 8 769,08

Итого

Раздел  

204 6.69-32-1 УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ м2 16,05
ЗП 40,23 1,047 676,04 13,3 8 991,32
ЭМ 1,07 1,047 17,98 2,78 49,99
в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 (1,01) 13,3 (13,41)
МР 66,43 1,002 1 068,33 5,18 5 533,97

204,1 Цена 
"АРКМЕТ"

Козырек с покрытием из прозрачного 
монолитного поликарбоната 2500*1500 
по типу 6 шт. 1 71 502,00 /1,18 1 60 594,92 1 60 594,92

204,2 Цена 
"АРКМЕТ"

Козырек с покрытием из прозрачного 
монолитного поликарбоната 5200*1500 
по типу 6 шт. 1 148 725,00 /1,18 1 126 038,14 1 126 038,14

204,3 Цена 
"АРКМЕТ"

Козырек с покрытием из прозрачного 
закаленного силикатного стекла 
1500*1500 по типу 8 шт. 2 52 847,00 /1,18 1 89 571,19 1 89 571,19
НР от ЗП % 91 615,20 78 7 013,23
СП от ЗП % 70 473,23 42 3 776,35
НР и СП от ЗПМ % 175 1,77 167 22,39
ЗТР чел-ч 3,76 1,047 63,18

279 056,80 301 591,50

272 981,1549 129,97

Кровельное ограждение

8 769,082 128,49

Козырьки выходов
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Итого

Раздел  

Подраздел  

205 3.12-21-1 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 
СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 3,743
ЗП 252,96 *1,15 1,087 1 183,58 13,3 15 741,67
ЭМ 30,82 *1,25 1,087 156,74 4,75 744,54
в т.ч. ЗПМ 1,24 *1,25 1,087 (6,31) 13,3 (83,88)
МР 27,22 1,001 101,99 3,69 376,33

205,1 1.3-2-7
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 5,72679 519,61 1,001 2 978,67 5,96 17 752,89
НР от ЗП % 104 1 230,92 90 14 167,50
СП от ЗП % 79 935,03 42 6 611,50
НР и СП от ЗПМ % 175 11,04 167 140,08
ЗТР чел-ч 24,3 *1,15 1,087 113,70

6 597,97 55 534,51
206 3.12-19-3 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ 

ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ 100 м2 3,743
ЗП 81,61 *1,15 1,087 381,85 13,3 5 078,58
ЭМ 5,96 *1,25 1,087 30,31 7,71 233,70
в т.ч. ЗПМ 1,41 *1,25 1,087 (7,17) 13,3 (95,37)
МР 196,29 1,001 735,45 6,36 4 677,45

206,1 1.1-1-2164 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ, МАРКА "ТЕХНОЭЛАСТ 
МОСТ Б" м2 411,73 52,23 1,001 21 526,16 3,56 76 633,14
НР от ЗП % 104 397,12 90 4 570,72
СП от ЗП % 79 301,66 42 2 133,00
НР и СП от ЗПМ % 175 12,55 167 159,27
ЗТР чел-ч 6,94 *1,15 1,087 32,47

23 385,10 93 485,86
207 3.26-29-2 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ: 
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ 
ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА 
БИТУМЕ м3 56,145
ЗП 120,51 *1,15 1,047 8 146,64 13,3 108 350,35
ЭМ 24,05 *1,25 1,047 1 767,19 5,86 10 355,72
в т.ч. ЗПМ 4,81 *1,25 1,047 (353,44) 13,3 (4700,72)
МР 193,69 1,019 11 081,34 4,48 49 644,42

207,1 Wtyf gjcnfdobrf
Плиты URSA-N-III-L м3 55,58355 4 908,15 /1,18*1,02 1 235 820,89 1 235 820,89
НР от ЗП % 91 7 413,44 78 84 513,27
СП от ЗП % 70 5 702,65 42 45 507,15
НР и СП от ЗПМ % 175 618,52 167 7 850,20
ЗТР чел-ч 9,27 *1,15 1,047 626,66

270 550,67 542 042,00
208 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 3,743
ЗП 38,53 *1,15 1,047 173,65 13,3 2 309,48
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 4,51 5,87 26,45
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,88) 13,3 (11,73)

208,1 1.1-1-825
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ м2 458,1432 3,66 1 1 676,80 2,17 3 638,66
НР от ЗП % 104 180,60 90 2 078,53
СП от ЗП % 70 121,56 42 969,98
НР и СП от ЗПМ % 175 1,54 167 19,59
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 15,55

2 158,66 9 042,69
209 3.12-21-1 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 

СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 3,743
ЗП 252,96 *1,15 1,087 1 183,58 13,3 15 741,67
ЭМ 30,82 *1,25 1,087 156,74 4,75 744,54
в т.ч. ЗПМ 1,24 *1,25 1,087 (6,31) 13,3 (83,88)
МР 27,22 1,001 101,99 3,69 376,33

209,1 1.3-2-5
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100 м3 5,72679 451,14 1,001 2 586,17 6,21 16 060,10
НР от ЗП % 104 1 230,92 90 14 167,50
СП от ЗП % 79 935,03 42 6 611,50
НР и СП от ЗПМ % 175 11,04 167 140,08
ЗТР чел-ч 24,3 *1,15 1,087 113,70

6 205,47 53 841,72
210 3.12-21-2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
К ПОЗ. 12-21-1 100 м2 3,743
ЗП 0,92 *1,15*25 1,087 107,62 13,3 1 431,29

210,1 1.3-2-5
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100 м3 9,54465 451,14  [К НР *25] 1,001 4 310,28 6,21 26 766,83

301 591,50279 056,80

Кровля

Административное здание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от ЗП % 104 111,92 90 1 288,16
СП от ЗП % 79 85,02 42 601,14
ЗТР чел-ч 0,09 *1,15*25 1,087 10,53

4 614,84 30 087,42
211 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,3743
ЗП 134,06 *1,15 1,047 60,42 13,3 803,55

211,1 1.3-4-75
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 5 ММ т 1,27262 9 733,52 1,03 12 758,68 2,7 34 448,45
НР от ЗП % 140 84,59 120 964,26
СП от ЗП % 79 47,73 42 337,49
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 5,14

12 951,42 36 553,75
212 3.12-1-5 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ 

НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА 
СЛОЯ 100 м2 3,743
ЗП 174,16 *1,15 1,087 814,88 13,3 10 837,95
ЭМ 16,29 *1,25 1,087 82,85 6,09 504,54
в т.ч. ЗПМ 3,34 *1,25 1,087 (16,99) 13,3 (225,92)
МР 43,26 1,001 162,08 5,62 910,91

212,1 1.1-1-2161
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП" м2 845,918 53,97 1,001 45 699,85 2,67 122 018,60
НР от ЗП % 104 847,48 90 9 754,16
СП от ЗП % 79 643,76 42 4 551,94
НР и СП от ЗПМ % 175 29,73 167 377,29
ЗТР чел-ч 13,8 *1,15 1,087 64,57

48 280,63 148 955,39

Итого

Подраздел  

213 3.12-21-1 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 
СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 7,804
ЗП 252,96 *1,15 1,087 2 467,72 13,3 32 820,72
ЭМ 30,82 *1,25 1,087 326,81 4,75 1 552,33
в т.ч. ЗПМ 1,24 *1,25 1,087 (13,15) 13,3 (174,88)
МР 27,22 1,001 212,64 3,69 784,63

213,1 1.3-2-7
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 11,94012 519,61 1,001 6 210,41 5,96 37 014,04
НР от ЗП % 104 2 566,43 90 29 538,65
СП от ЗП % 79 1 949,50 42 13 784,70
НР и СП от ЗПМ % 175 23,01 167 292,05
ЗТР чел-ч 24,3 *1,15 1,087 237,06

13 756,52 115 787,12
214 3.12-19-3 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ 

ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ 100 м2 7,804
ЗП 81,61 *1,15 1,087 796,14 13,3 10 588,63
ЭМ 5,96 *1,25 1,087 63,20 7,71 487,26
в т.ч. ЗПМ 1,41 *1,25 1,087 (14,95) 13,3 (198,85)
МР 196,29 1,001 1 533,38 6,36 9 752,29

214,1 Цена 
поставщика Бикроэласт ТПП м2 858,44 76,90 /1,18*1,02 1 57 062,98 1 57 062,98

НР от ЗП % 104 827,99 90 9 529,77
СП от ЗП % 79 628,95 42 4 447,22
НР и СП от ЗПМ % 175 26,16 167 332,08
ЗТР чел-ч 6,94 *1,15 1,087 67,70

60 938,80 92 200,23
215 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 7,804
ЗП 38,53 *1,15 1,047 362,04 13,3 4 815,18
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 9,40 5,87 55,16
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (1,84) 13,3 (24,45)

215,1 1.1-1-825
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ м2 955,2096 3,66 1 3 496,07 2,17 7 586,47
НР от ЗП % 104 376,52 90 4 333,66
СП от ЗП % 70 253,43 42 2 022,38
НР и СП от ЗПМ % 175 3,22 167 40,83
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 32,42

4 500,68 18 853,68
216 3.12-21-1 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 

СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 7,804
ЗП 252,96 *1,15 1,087 2 467,72 13,3 32 820,72
ЭМ 30,82 *1,25 1,087 326,81 4,75 1 552,33
в т.ч. ЗПМ 1,24 *1,25 1,087 (13,15) 13,3 (174,88)

969 543,34374 744,76

Спортзал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР 27,22 1,001 212,64 3,69 784,63

216,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 11,94012 478,96 1,001 5 724,56 5,81 33 259,69
НР от ЗП % 104 2 566,43 90 29 538,65
СП от ЗП % 79 1 949,50 42 13 784,70
НР и СП от ЗПМ % 175 23,01 167 292,05
ЗТР чел-ч 24,3 *1,15 1,087 237,06

13 270,67 112 032,77
217 3.12-21-2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
К ПОЗ. 12-21-1 100 м2 7,804
ЗП 0,92 *1,15*25 1,087 224,37 13,3 2 984,17

217,1 1.3-2-6
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 19,9002 478,96  [К НР *25] 1,001 9 540,93 5,81 55 432,81
НР от ЗП % 104 233,34 90 2 685,75
СП от ЗП % 79 177,25 42 1 253,35
ЗТР чел-ч 0,09 *1,15*25 1,087 21,95

10 175,89 62 356,08
218 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,7804
ЗП 134,06 *1,15 1,047 125,97 13,3 1 675,38

218,1 1.3-4-75
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 5 ММ т 2,65336 9 733,52 1,03 26 601,33 2,7 71 823,59
НР от ЗП % 140 176,36 120 2 010,46
СП от ЗП % 79 99,52 42 703,66
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 10,71

27 003,18 76 213,09
219 3.12-3-4 УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО 
МАТЕРИАЛА 100 м2 7,804
ЗП 689,00 *1,15 1,087 6 721,46 13,3 89 395,47
ЭМ 267,17 *1,25 1,087 2 832,99 6,93 19 632,60
в т.ч. ЗПМ 71,07 *1,25 1,087 (753,60) 13,3 (10022,93)
МР 705,14 1,001 5 508,42 4,07 22 419,25

219,1 1.1-1-2161
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП" м2 2107,08 53,97 1,001 113 832,83 2,67 303 933,65
НР от ЗП % 104 6 990,32 90 80 455,92
СП от ЗП % 79 5 309,95 42 37 546,10
НР и СП от ЗПМ % 175 1 318,80 167 16 738,29
ЗТР чел-ч 53 *1,15 1,087 517,04

142 514,77 570 121,28

Итого

Подраздел  

220 3.12-19-3 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ 
ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ 100 м2 2,24
ЗП 81,61 *1,15 1,087 228,52 13,3 3 039,28
ЭМ 5,96 *1,25 1,087 18,14 7,71 139,86
в т.ч. ЗПМ 1,41 *1,25 1,087 (4,29) 13,3 (57,08)
МР 196,29 1,001 440,13 6,36 2 799,22

220,1 Цена 
поставщика Бикроэласт ТПП м2 246,4 76,90 /1,18*1,02 1 16 378,92 1 16 378,92

НР от ЗП % 104 237,66 90 2 735,35
СП от ЗП % 79 180,53 42 1 276,50
НР и СП от ЗПМ % 175 7,51 167 95,32
ЗТР чел-ч 6,94 *1,15 1,087 19,43

17 491,41 26 464,45
221 3.26-29-2 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ: 
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ 
ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА 
БИТУМЕ м3 22,4
ЗП 120,51 *1,15 1,047 3 250,24 13,3 43 228,21
ЭМ 24,05 *1,25 1,047 705,05 5,86 4 131,59
в т.ч. ЗПМ 4,81 *1,25 1,047 (141,01) 13,3 (1875,43)
МР 193,69 1,019 4 421,09 4,48 19 806,49

221,1 Цена 
поставщика Плиты URSA-N-III-L м3 22,176 4 908,15 /1,18*1,02 1 94 084,74 1 94 084,74

НР от ЗП % 91 2 957,72 78 33 718,00
СП от ЗП % 70 2 275,17 42 18 155,85
НР и СП от ЗПМ % 175 246,77 167 3 131,97
ЗТР чел-ч 9,27 *1,15 1,047 250,02

107 940,78 216 256,85
222 3.11-38-1 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН 
СЛОЙ НАСУХО 100 м2 2,24

1 047 564,25272 160,51

Пристройка к спортзалу
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 38,53 *1,15 1,047 103,92 13,3 1 382,11
ЭМ 0,92 *1,25 1,047 2,70 5,87 15,83
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25 1,047 (0,53) 13,3 (7,02)

222,1 1.1-1-825
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ м2 274,176 3,66 1 1 003,48 2,17 2 177,56
НР от ЗП % 104 108,08 90 1 243,90
СП от ЗП % 70 72,74 42 580,49
НР и СП от ЗПМ % 175 0,93 167 11,72
ЗТР чел-ч 3,45 *1,15 1,047 9,30

1 291,85 5 411,61
223 3.12-21-1 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 

СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 2,24
ЗП 252,96 *1,15 1,087 708,32 13,3 9 420,61
ЭМ 30,82 *1,25 1,087 93,80 4,75 445,57
в т.ч. ЗПМ 1,24 *1,25 1,087 (3,77) 13,3 (50,20)
МР 27,22 1,001 61,03 3,69 225,21

223,1 1.3-2-5
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100 м3 3,4272 451,14 1,001 1 547,69 6,21 9 611,17
НР от ЗП % 104 736,65 90 8 478,55
СП от ЗП % 79 559,57 42 3 956,66
НР и СП от ЗПМ % 175 6,60 167 83,83
ЗТР чел-ч 24,3 *1,15 1,087 68,04

3 713,66 32 221,60
224 3.12-21-2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
К ПОЗ. 12-21-1 100 м2 2,24
ЗП 0,92 *1,15*25 1,087 64,40 13,3 856,55

224,1 1.3-2-5
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100 м3 5,712 451,14  [К НР *25] 1,001 2 579,49 6,21 16 018,62
НР от ЗП % 104 66,98 90 770,90
СП от ЗП % 79 50,88 42 359,75
ЗТР чел-ч 0,09 *1,15*25 1,087 6,30

2 761,75 18 005,82
225 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 1000 м2 0,224
ЗП 134,06 *1,15 1,047 36,16 13,3 480,89

225,1 1.3-4-75
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 5 ММ т 0,7616 9 733,52 1,03 7 635,44 2,7 20 615,69
НР от ЗП % 140 50,62 120 577,07
СП от ЗП % 79 28,57 42 201,97
ЗТР чел-ч 11,4 *1,15 1,047 3,07

7 750,79 21 875,62
226 3.12-1-5 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ 

НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА 
СЛОЯ 100 м2 2,24
ЗП 174,16 *1,15 1,087 487,67 13,3 6 485,98
ЭМ 16,29 *1,25 1,087 49,58 6,09 301,94
в т.ч. ЗПМ 3,34 *1,25 1,087 (10,17) 13,3 (135,20)
МР 43,26 1,001 97,00 5,62 545,14

226,1 1.1-1-2161
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
"ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП" м2 506,24 53,97 1,001 27 349,09 2,67 73 022,08
НР от ЗП % 104 507,18 90 5 837,38
СП от ЗП % 79 385,26 42 2 724,11
НР и СП от ЗПМ % 175 17,80 167 225,78
ЗТР чел-ч 13,8 *1,15 1,087 38,64

28 893,58 89 142,41

Итого

Раздел  

227 6.56-1-1 ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ 
ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ 100 шт. 0,01
ЗП 1 377,41 1,047 14,42 13,3 191,81
НР от ЗП % 80 11,54 73 140,02
СП от ЗП % 55 7,93 42 80,56
ЗТР чел-ч 128,73 1,047 1,35

33,89 412,39
228 6.56-12-1 ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В 

КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ 
ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ 100 шт. 0,01
ЗП 2 062,24 1,047 21,59 13,3 287,17
НР от ЗП % 80 17,27 73 209,63
СП от ЗП % 55 11,87 42 120,61
ЗТР чел-ч 196,03 1,047 2,05

50,73 617,41

409 378,36169 843,82

Демонтажные работы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
229 3.7-55-1 ДЕМОНТАЖ ВОРОТ (прим.) 100 шт. 0,05

ЗП 22 784,00 *0,6 1,047 715,65 13,3 9 518,08
ЭМ 4 073,57 *0,6 1,047 127,95 7,09 907,17
в т.ч. ЗПМ 968,50 *0,6 1,047 (30,42) 13,3 (404,59)
НР от ЗП % 91 651,24 78 7 424,10
СП от ЗП % 70 500,96 42 3 997,59
НР и СП от ЗПМ % 175 53,24 167 675,67
ЗТР чел-ч 1780 *0,6 1,047 55,91

2 049,04 22 522,61
230 6.53-2-1 РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА 

ПРОСТЫХ 10 м3 10,92
ЗП 2 134,72 1,047 24 406,77 13,3 324 609,99
ЭМ 1 394,25 1,047 15 940,79 6,31 100 586,42
в т.ч. ЗПМ 408,93 1,047 (4675,39) 13,3 (62182,75)
НР от ЗП % 80 19 525,42 73 236 965,29
СП от ЗП % 55 13 423,72 42 136 336,20
НР и СП от ЗПМ % 175 8 181,93 167 103 845,19
ЗТР чел-ч 212,41 1,047 2 428,53

81 478,63 902 343,09
231 6.54-1-1

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПЕРЕКРЫТИЙ ОШТУКАТУРЕННЫХ 100 м2 5,724
ЗП 1 219,32 1,047 7 307,42 13,3 97 188,67
ЭМ 11,47 1,047 68,74 8,68 596,66
в т.ч. ЗПМ 6,00 1,047 (35,96) 13,3 (478,24)
НР от ЗП % 80 5 845,94 73 70 947,73
СП от ЗП % 55 4 019,08 42 40 819,24
НР и СП от ЗПМ % 175 62,93 167 798,66
ЗТР чел-ч 117,13 1,047 701,96

17 304,11 210 350,96
232 6.54-3-1 РАЗБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ПО 

СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ С 
МЕЖДУБАЛОЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ 
БЕТОННЫХ СВОДИКОВ 100 м2 1,53
ЗП 2 254,70 1,047 3 611,83 13,3 48 037,29
ЭМ 2 392,15 1,047 3 832,01 6,43 24 639,82
в т.ч. ЗПМ 714,23 1,047 (1144,13) 13,3 (15216,96)
НР от ЗП % 80 2 889,46 73 35 067,22
СП от ЗП % 55 1 986,51 42 20 175,66
НР и СП от ЗПМ % 175 2 002,23 167 25 412,32
ЗТР чел-ч 216,59 1,047 346,96

14 322,04 153 332,31
233 6.54-1-5 РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 100 м2 1,53

ЗП 1 019,24 1,047 1 632,73 13,3 21 715,32
ЭМ 2,64 1,047 4,23 8,68 36,71
в т.ч. ЗПМ 1,38 1,047 (2,21) 13,3 (29,40)
НР от ЗП % 80 1 306,18 73 15 852,18
СП от ЗП % 55 898,00 42 9 120,43
НР и СП от ЗПМ % 175 3,87 167 49,10
ЗТР чел-ч 86,67 1,047 138,84

3 845,01 46 773,74
234 6.57-1-2

РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ 100 м2 9,98
ЗП 78,39 1,047 819,10 13,3 10 894,05
НР от ЗП % 80 655,28 73 7 952,66
СП от ЗП % 55 450,51 42 4 575,50
ЗТР чел-ч 7,67 1,047 80,14

1 924,89 23 422,21
235 6.57-2-3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО 

ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ 
ШПУНТОВАННОГО 100 м2 3,98
ЗП 446,61 1,047 1 861,05 13,3 24 751,97
НР от ЗП % 80 1 488,84 73 18 068,94
СП от ЗП % 55 1 023,58 42 10 395,83
ЗТР чел-ч 43,7 1,047 182,10

4 373,47 53 216,74
236 6.57-2-2 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩИТОВОГО 

ПАРКЕТА 100 м2 3,98
ЗП 414,42 1,047 1 726,91 13,3 22 967,94
НР от ЗП % 80 1 381,53 73 16 766,60
СП от ЗП % 55 949,80 42 9 646,53
ЗТР чел-ч 40,55 1,047 168,97

4 058,24 49 381,07
237 6.57-2-1 РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ 100 м2 6

ЗП 343,39 1,047 2 157,18 13,3 28 690,44
НР от ЗП % 80 1 725,74 73 20 944,02
СП от ЗП % 55 1 186,45 42 12 049,98
ЗТР чел-ч 33,6 1,047 211,08

5 069,37 61 684,44
238 6.57-4-1 РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ 

ПОД ПОЛЫ ИЗ ГРАВИЯ 100 м3 0,313
ЗП 9 163,00 1,047 3 002,82 13,3 39 937,45
ЭМ 288,38 1,047 94,51 6,43 607,67
в т.ч. ЗПМ 86,10 1,047 (28,22) 13,3 (375,27)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от ЗП % 80 2 402,26 73 29 154,34
СП от ЗП % 55 1 651,55 42 16 773,73
НР и СП от ЗПМ % 175 49,39 167 626,70
ЗТР чел-ч 770 1,047 252,34

7 200,53 87 099,89
239 6.58-1-3

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И 
ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН 100 м2 5,977
ЗП 294,90 1,047 1 845,46 13,3 24 544,62
НР от ЗП % 80 1 476,37 73 17 917,57
СП от ЗП % 55 1 015,00 42 10 308,74
ЗТР чел-ч 27,08 1,047 169,46

4 336,83 52 770,93
240 6.58-1-4 РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

МАУЭРЛАТОВ 100 м2 5,977
ЗП 68,78 1,047 430,42 13,3 5 724,58
НР от ЗП % 80 344,34 73 4 178,94
СП от ЗП % 55 236,73 42 2 404,32
ЗТР чел-ч 6,73 1,047 42,12

1 011,49 12 307,84
241 6.58-2-1

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ 
РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ 100 м2 7,804
ЗП 191,34 1,047 1 563,40 13,3 20 793,20
НР от ЗП % 80 1 250,72 73 15 179,04
СП от ЗП % 55 859,87 42 8 733,14
ЗТР чел-ч 17,41 1,047 142,25

3 673,99 44 705,38

Итого

Итого по локальной смете

Составил  

Проверил:   

1 720 941,01150 732,26

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Архитектурный раздел
Итого 34 442 082,42
НДС 18% 6 199 574,84
Всего 40 641 657,26
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