

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме **65 981,51** тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ тыс. руб.

**Договор №14/12**

(ссылка на документ об утверждении)

« 13 » июня 2012г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №01-01-01	Разбивка участка Ц2001г.:3,66:1,266				5,60	5,60
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ОС №02-01	«Строительство визит-центра, г. Елизово, Камчатский край»	10 708,46	671,66	311,81		11 691,93
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>10 708,46</b>	<b>671,66</b>	<b>311,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 691,93</b>
		<b>В том числе возвратных сумм</b>	<b>1 606,27</b>				<b>1 606,27</b>
<b>Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>							
							0,00
		<b>Итого по Главе 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
3	ЛС 04-01	Электрические сети 0,4кВ	23,94	52,91			76,85
		<b>Итого по Главе 4</b>	<b>23,94</b>	<b>52,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,85</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
4	ЛС 05-01	Наружные сети связи	6,23	19,86			26,09
		<b>Итого по Главе 5</b>	<b>6,23</b>	<b>19,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,09</b>
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>							

5	ЛС №06-01	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	79,00	0,51			79,51
6	ЛС №06-02	Наружные внутриплощадочные тепловые сети	267,02				267,02
		<b>Итого по Главе 6</b>	<b>346,02</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,53</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
7	ЛС №07-01	Благоустройство и озеленение территории	125,48				125,48
8	ЛС №07-02	Вертикальная планировка	5,27				5,27
		<b>Итого по Главе 7</b>	<b>125,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,48</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>11 210,13</b>	<b>744,94</b>	<b>311,81</b>	<b>5,60</b>	<b>12 272,48</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
9	ГСН81-05-01-2001.п.4.2	Дополнительные затраты на строительство временных зданий и сооружений (1,8%)	201,78	13,41			215,19
		<b>Итого по Главе 8</b>	<b>201,78</b>	<b>13,41</b>		<b>0,00</b>	<b>215,19</b>
		<b>В том числе возвратных сумм</b>					<b>32,28</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>11 411,91</b>	<b>758,35</b>	<b>311,81</b>	<b>5,60</b>	<b>12 487,67</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
10	МДС 81-35.2004	Затраты по добровольному страхованию 1% от СМР 1-8				121,70	121,70
11	ГСН81-05-02-2007 таб.4 п.11.4 Прил. п.41	Дополнительные затраты на строительство при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,1)	276,17	18,35			294,52
12							0,00
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>276,17</b>	<b>18,35</b>	<b>0,00</b>	<b>121,70</b>	<b>416,22</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>11 688,08</b>	<b>776,70</b>	<b>311,81</b>	<b>127,31</b>	<b>12 903,89</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства</b>							
13	Постановление Правит. от 21.06.2010 №468	Технический надзор 2,14%				276,70	276,70
		<b>Итого по Главе 10</b>				<b>276,70</b>	<b>276,70</b>
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>11 688,08</b>	<b>776,70</b>	<b>311,81</b>	<b>404,00</b>	<b>13 180,59</b>
		<b>Итого</b>	<b>11 688,08</b>	<b>776,70</b>	<b>311,81</b>	<b>404,00</b>	<b>13 180,59</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</b>							
14	МДС 81-35.2004	Авторский надзор 0,2% от глав 1-9				25,81	25,81
15	Расчет	Расчет стоимости инженерных изысканий Кизыск.=(263142,9+769089,65+696298,22):3,49:1,266/1,18				331,54	331,54
16	Расчет	Расчет стоимости проектных работ Кпроект.=4352811,88/3,42:1,193/1,18				904,11	904,11
17	Постановление Правит. 145	Экспертиза проектной документации Ц=1236632/3,42/1,18/1000				306,43	306,43

		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	1 567,89	1 567,89
		Итого по Главам 1-12	11 688,08	776,70	311,81	1 971,89	14 748,48
		Всего по расчету	11 688,08	776,70	311,81	1 971,89	14 748,48
МДС 81-35.2004		Непредвиденные затраты 2%	233,76	15,53	6,24	39,44	294,97
		ИТОГО по сводному сметному расчету	11 921,84	792,24	318,04	2 011,33	15 043,45
		Формулы пересчета	$\Pi=11921,84*3,69$	$\Pi=792,24*3,69$	$\Pi=318,04*3,34$	$\Pi=(276,7*3,69*1,02+25,81*3,69*1,02+7317,97601/1,18*1,02)+121,7*3,69+30,64428/1,18$	
Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013г. № 9912-СД/10		Итого по Главам 1-10 с учетом индексов пересчета Минрегиона на 2 кв. 2013 г. Камчатский край (СМР=3,69, Оборудование=3,34, Прочие затраты=8,75	43 991,59	2 923,35	1 062,26	7 939,34	55 916,54
		НДС 18%	7 918,49	526,20	191,21	1 429,08	10 064,98
		ВСЕГО	51 910,07	3 449,56	1 253,46	9 368,42	65 981,51
		В том числе ПИР с НДС				6 081,34	
		возвратные суммы с НДС					32,28

Главный архитектор проекта  
Составил